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1 OBJETO

El objeto de este documento es realizar un informe sobre las ofertas que se han presentado
al procedimiento abierto sin publicidad comunitaria convocado para la contratacién de las
obras de canalizacién subterranea e instalacion de FO de la Fase XIV. Se realiza una
valoracion de acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos que han regido la
presente contratacion.

2 CONCURRENCIA

Se ha publicado realizado un procedimiento simplificado para la licitacion.

Finalizado el plazo de presentaciéon de ofertas, se ha recibido documentacion de las
empresas siguientes:

Lote 1

e CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. (en adelante, CALAF)
e ADI TECHNICAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante ADI)
e MONTAIJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON)

Lote 2

e MONTAIJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON)

3 LOTE1

3.1 CAPACIDAD TECNICA

El pliego de clausulas administrativas incluye una relacidén los elementos a valorar en las
diferentes ofertas presentadas, asi como la puntacion maxima asignada a cada uno de
ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios,
hasta un valor maximo de 40 puntos.

A continuacién, se detalla la valoracién técnica obtenida en cada uno de los criterios
especificados en el pliego.

3.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos)

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposicion del contrato por parte
del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecucion
de los trabajos.
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Se valora la experiencia y capacitacion técnica del licitador y de los recursos asignados
para la ejecucién de las obras.

3.1.1.1  Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos):

Se valora con 4 puntos la descripcion de la propuesta organizativa, con 3 puntos un
organigrama completo y con 3 puntos la relacién de equipos de trabajos.

ADI: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso y
personalizado. Resume CV de cada integrante (4 puntos). Incluye Organigrama basico. (3

puntos)

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, identifica y especifica
la maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene (3 puntos)

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacion de la propuesta organizativa. (4 puntos)
Identifica de forma personalizada a todos los medios humanos asignados al proyecto.

Incluye Organigrama completo tanto en la parte de obra civil como en la parte de
instalacion de fibra: (3 puntos).

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso
y personalizado. No hay CV de los integrantes, si un resumen de la experiencia de cada
integrante, penalizando 1 punto. (3 puntos). Incluye Organigrama completo. (3 puntos)

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 10
CALAF 10
TEMON 9

3.1.1.2  Equipamientoy maquinaria al servicio del contrato (3 puntos):
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ADI: Presenta una relacion de maquinaria que incluye todo el equipamiento necesario para
la ejecucidon del contrato. Incluye marca y modelo y fotografias, incluye las hojas de
caracteristicas técnicas del equipamiento de microzanjado, obtiene 3 puntos.

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacién de la maquinaria y equipamiento al
servicio del contrato. Detalla numeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
compromiso de adscripcion de maquinaria. Incluye fichas técnicas de todo el equipamiento.
(3 puntos)

TEMON: Realiza la descripcidn y relacion de la maquinaria y equipamiento al servicio del
contrato. Detalla, en el Anexo 2, niumeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
fichas técnicas de todo el equipamiento. (3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 3
CALAF 3
TEMON 3

3.1.1.3  Caracteristicas de los materiales (1 punto):

ADI: Incluye en el apartado 2.4 la relacion con descripciones y los fabricantes y modelos
de todos los elementos necesarios para la ejecucion del contrato. Para el suministro de las

arquetas, en caso de ser reforzadas, las propone de Ductil (1 puntos)

CALAF: Incluye un apartado referente a los suministros con una tabla en la que muestra
los proveedores de los elementos necesarios para la ejecucion del contrato. (1 puntos)

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecucion del
contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla
toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable que no es objeto de esta
licitacién. (1 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion
ADI 1
CALAF 1
TEMON 1

3.1.1.4  Material y maquinaria para tendido de cable de fibra éptica, empalme y medida (2 puntos):
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ADI: Incluye la relacion con descripciones y los fabricantes y modelos de todos los
elementos necesarios para tendido de cable de fibra Optica, empalme y medida.
Identificando Maquina de tiro Tesmec, equipamiento de tendido neumatico minijet.
Equipamiento de tendido neumatico Superjet. ADI identifica las maquinas y materiales
necesarios para el tendido de fibra d6ptica por tendido convencional, soplado por ducto y
soplado por microducto. Relacionado con los equipos para empalme y medida, dispone de
4 equipos de empalme, 2 unidades Fujikura 60S y 2 unidades IFS 15S asi como de 3
Reflectometro JDSU MTS 4000. ADI identifica las maquinas y materiales necesarios de
ultima generacion para la instalacion, los empalmes por fusion y medidas épticas, maxima
puntuacion (2 puntos)

CALAF: Para el capitulo de instalacion de fibra dptica, CALAF presenta un compromiso de
colaboracién con EUSKOTELECOM. Incluyen una tabla relacionando la maquinaria de los
equipos de cableadores identificando maquinas de tiro, maquinas de soplado Cablelet y
MicroJet, con las fichas de hojas técnicas. Seguidamente identifican la relacién de maquinas
de fusiéon y de medida OTDR, para la instalacion, los empalmes por fusion y medidas
opticas, maxima puntuacion (2 puntos)

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecucion del
contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye en el punto
3.7 los materiales, con fabricante, modelo y nimeros de serie de los equipos de fusionado,
medidas de fibra dptica, equipos de blowing para el tendido de cable. Maxima puntuacién
(2 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 2
CALAF 2
TEMON 2

3.1.2 Programa de ejecucion (16 puntos)

Se valorara con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecucion (etapas,
plazos parciales y totales) y la metodologia propuesta de organizacion de los trabajos a
realizar y de los recursos asignados para la ejecucion de los mismos.

Se valorara con hasta 4 puntos, el analisis de las actividades que lo componen la obra y
los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos criticos y
estableciendo los objetivos, programacién y dotaciones de recursos propuestas para
abordar la ejecucion de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios
ofertados.

Se valorara con hasta 8 puntos, la justificacion detallada de la capacidad productiva
prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas mas relevantes
del proyecto.

| Informe adjudicaciones obra canalizacion fase XIV. 5/ 12



" nasertic

ADI: Presenta una correcta propuesta de la metodologia de los trabajos a realizar, incluye
una distribucién de los diferentes equipos en cada fase de obra incluidos en un diagrama
de Pert y de Gantt de la obra a realizar. (4 puntos)

Respecto al analisis de las actividades que componen los trabajos en cada obra, incluye un
apartado con la descripcion de cada tarea donde representa con una tabla la asociacion de
tareas a cada grupo de trabajo alineada con la metodologia del trabajo y la descripcion de
los trabajos a realizar. (4 puntos)

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla basica que relaciona
tarea y grupo de trabajo asignado, incluyen otra tabla basica con las capacidades
productivas de las tareas, pero no la justifica con descripcion de recursos propios y
rendimientos asociados que calculan las capacidades productivas. Por este motivo, penaliza
4 puntos. (4 puntos)

CALAF. Presenta un plan de obra muy desarrollado y detallado. Distribucion de los
diferentes equipos en cada fase de obra. (4 puntos).

Presenta una amplia y muy completa descripcidn de tareas y metodologia de las tareas de
cada obra. (4 puntos).

Incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de cada tarea muy bien
desarrollada asignando recursos y tiempos de produccién por grupos de trabajos bien
justificado. (8 puntos).

TEMON. Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas. (4
puntos)

Presenta una amplia descripcion de tareas y metodologia. (4 puntos).

En el objeto del apartado incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de
cada tarea muy bien desarrollada. Seguidamente, en cada apartado correspondiente a los
tareas que conforman la ejecucion del proyecto, desarrolla los puntos criticos y justifica la
capacidad productiva de cada uno identificando los recursos y grupos de trabajo asociados.
(8 puntos).

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:
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Licitador Puntuacion

ADI 12
CALAF 16
TEMON 16

3.1.3 Pruebas de Calidad y Documentacion (8 puntos)

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentacidon para
garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentacion As built del proyecto
(4 puntos).

ADI describe un plan de pruebas para asegurar la calidad en cada tarea de la obra. Incluye
una descripcion completa del procedimiento de comprobaciéon del mandrilado asi como de
las pruebas de presién de los ductos instalados con fichas y fotos de ejemplo. Presenta las
pautas para asegurar la calidad de la obra. (4 puntos)

Respecto a la documentacién final de obra, incluye una propuesta de entrega de
documentacion para generar As-Built relacionando los diferentes apartados en los que se
estructurara la documentacion as Built. No incluye ejemplos donde se identifican los
documentos tipo que representarian la documentacién correspondiente. Penalizando 2
puntos. (2 puntos).

CALAF. Presenta un organigrama identificando las personas encargadas del control de la
calidad. Incluye un programa de gestion especifico para el control. Define los
procedimientos para controlar la calidad en obra y un programa de puntos de inspeccion
de las diferentes tareas de obra. (4 puntos)

Respecto a la documentacion final de obra, incluye propuesta de entrega de documentacion
para generar As-Built y relaciona los diferentes apartados en los que se estructurara la
documentacién as Built identificando los documentos asociados a la fase de construccién
de canalizacion como a la fase de tendido de cable de fibra dptica y capturas de informes
de reflectometria conforme a los requerimientos solicitados en pliego. No incluye modelos
con ejemplos de los documentos entregables como dosieres, planos, informes de
reflectometria de resultados de medidas de fibra dptica. Penalizando 1 punto. (3 puntos).

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a
cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. (4 puntos).

Incluye la documentacién As-Built a generar, relacionando la obra civil, caracteristicas de
los materiales. Incluye documentos ejemplo de planos, fotografias, dossier de calidad,
albaranes de gestion de residuos y los informes tipo de las medidas 6pticas. (4 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:
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Licitador Puntuacion

ADI 6
CALAF 7
TEMON 8

3.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TECNICAS

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoracién
de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos:

EJECUCION DE CANALIZACIONES FASE XIV
LOTE 1

PUNTUACION OFERTA TECNICA A;;:L‘;is AD|I |CALAF | TEMON
ASPECTOS VALORADOS

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00

2 PROGRAMA DE EJECUCION 16,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACION 8,00 6,00 7,00 8,00

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 |34,00|39,00| 39,00

4 LOTE?2
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4.1 CAPACIDAD TECNICA

El pliego de condiciones técnicas incluye una relacion los elementos a valorar en las
diferentes ofertas presentadas, asi como la puntacién maxima asignada a cada uno de
ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios,
hasta un valor maximo de 40 puntos.

A continuacién, se detalla la valoracién técnica obtenida en cada uno de los criterios
especificados en el pliego.

4.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos)

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposicion del contrato por parte
del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecucion
de los trabajos.

Se valora la experiencia y capacitacion técnica del licitador y de los recursos asignados
para la ejecucién de las obras.

4.1.1.1  Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos):

Se valora con 4 puntos la descripcion de la propuesta organizativa, con 3 puntos un
organigrama completo y con 3 puntos la relacién de equipos de trabajos.

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso
y personalizado. No hay CV de los integrantes, si un resumen de la experiencia de cada
integrante, penalizando 1 punto. (3 puntos). Incluye Organigrama completo. (3 puntos)

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

TEMON 9

4.1.1.2  Equipamientoy maquinaria al servicio del contrato (3 puntos):

TEMON: Realiza la descripcidn y relacién de la maquinaria y equipamiento al servicio del
contrato. Detalla, en el Anexo 2, numeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
fichas técnicas de todo el equipamiento. (3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:
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Licitador Puntuacion

TEMON 3

4.1.1.3  Caracteristicas de los materiales (1 punto):

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecucion del
contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla
toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable que no es objeto de esta
licitacidon. (1 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

TEMON 1

4.1.1.4  Material y maquinaria para tendido de cable de fibra éptica, empalme y medida (2 puntos):

TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecucion del
contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye en el punto
3.7 los materiales, con fabricante, modelo y nimeros de serie de los equipos de fusionado,
medidas de fibra dptica, equipos de blowing para el tendido de cable. Maxima puntuacién
(2 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

TEMON 2

4.1.2 Programa de ejecucion (16 puntos)

Se valorara con hasta 4 puntos, la calidad del programa justificado de ejecucion (etapas,
plazos parciales y totales) y la metodologia propuesta de organizacion de los trabajos a
realizar y de los recursos asignados para la ejecucion de los mismos.

Se valorara con hasta 4 puntos, el analisis de las actividades que lo componen la obra y
los requerimientos técnicos de cada una de ellas, identificando los puntos criticos y
estableciendo los objetivos, programacién y dotaciones de recursos propuestas para
abordar la ejecucion de los mismos en coherencia con la disponibilidad de medios
ofertados.

Se valorard con hasta 8 puntos, la justificacion detallada de la capacidad productiva
prevista para cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas mas relevantes
del proyecto.
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TEMON. Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas. (4
puntos)

Presenta una amplia descripcion de tareas y metodologia. (4 puntos).

En el objeto del apartado incluye una tabla que identifica las capacidades productivas de
cada tarea muy bien desarrollada. Seguidamente, en cada apartado correspondiente a los
tareas que conforman la ejecucion del proyecto, desarrolla los puntos criticos y justifica la
capacidad productiva de cada uno identificando los recursos y grupos de trabajo asociados.
(8 puntos).

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

TEMON 16

4.1.3 Pruebas de Calidad y Documentacion ( 8 puntos)

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentacion para
garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentacion As built del proyecto
(4 puntos).

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a
cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. (4 puntos).

Incluye la documentacién As-Built a generar, relacionando la obra civil, caracteristicas de
los materiales, Planos, Fotografias, dossier de calidad, albaranes de gestién de residuos y
los informes tipo de las medidas épticas. (4 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

TEMON 8

4.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TECNICAS

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoracién
de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos:
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EJECUCION DE CANALIZACIONES FASE XIV
LOTE 2

PUNTUACION OFERTA TECNICA A;::";‘;‘Zs TEMON
ASPECTOS VALORADOS
1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16,00 | 15,00
2 PROGRAMA DE EJECUCION 16,00 | 16,00

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACION 8,00 8,00

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40,00 | 39,00

Firmado ERREA Firmado
REMIREZ dligitalmente por EDERRA digitalmente por
MAYAYO  REMIREZ MAYAYO FTLA EDERRA
AINHOA - IOSU - 56003074
AINHOA - 33446051A 72690307 Fecha:
33446051A 2 20230496 A 072513 10200
QL'\J’:EZAGA 2023.04.2
JAVIER - 7 07':48':20
30654459) 10200
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