
                 

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-

TIENDA EN OLLOKI (AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR)

OBJETO DEL CONTRATO EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 
CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

En cifras
301.684,34 EUROS, IVA EXCLUIDO.
.

En letras
Trescientos un mil seiscientos ochenta y cuatro 
Euros con treinta y cuatro centimos, IVA excluido.
Trescientos sesenta y cinco mil treinta y ocho 
Euros con cinco céntimos, IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 MESES, a contar desde la formalización del acta 
de comprobación del replanteo.

PLAZO DE GARANTÍA 3 años a contar desde la recepción de las obras.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA.
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

GARANTÍA PROVISIONAL
(2% del presupuesto de licitación).

NO. (Art. 70.1 Ley Foral2/2018, Contratos 
Públicos. Carácter excepcional)

GARANTIA DEFINITIVA
(4% del importe de licitación)

SI.

REVISIÓN DE PRECIOS
NO. (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos 
Públicos).

DISEÑO LOTES
NO.

ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten.

LUGAR DE PRESENTACIÓN 
OFERTAS

A través de la Plataforma de Licitación Electrónica 
de Navarra (PLENA).

PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS Veinte  días  naturales  contados  a  partir  del  día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el Portal de Contratación.
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ÍNDICE DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL:CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI 

( AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR)

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN.

3.-  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN,  MESA DE  CONTRATACIÓN  Y 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

4.-  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO  Y  PRESUPUESTO  DE 

LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR DEMORA.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

7.- SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

10.- CRIERIOS DE ADJUDICACIÓN.

11.- MESA DE CONTRATACIÓN.

12.-  DESARROLLO  DEL  PROCEDIMIENTO  Y  ADJUDICACION  DEL 

CONTRATO.  

13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS.

14.- PERFECCIÓN DEL CONTRATO.

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

17.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

18.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 

CONTRATISTA.

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

20.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.

21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

22.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

25.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

26.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.
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27.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

28.- INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

29.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

30.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACIÓN Y 
UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN Y REVISION DE PRECIOS.

                 

PLIEGO REGULADOR DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL:CAFETERIA-

TIENDA EN OLLOKI ( AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR)

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos 
jurídicos,  administrativos  y  económicos  en  la  contratación  de  las  obras  de 
Edificio de Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki (Navarra).

Complementa  el  presente  pliego el  proyecto  técnico  de obras  elaborado al 
efecto y que tiene carácter contractual en todas sus determinaciones técnicas.

Las obras que son objeto de contratación son definidas en proyecto técnico de 
ejecución elaborado por la Arquitecta doña Marta Pérez, que se adjunta como 
documento complementario al presente condicionado.

De conformidad con el  anexo I  de  la  Ley Foral  2/2018,  de  13 de abril  de 
Contratos Públicos de Navarra (en adelante, LFCP) la obra se identifica, según 
la nomenclatura CPV o del vocabulario común de contratos públicos:

45210000 Trabajos de construcción de inmuebles. 

No se admiten variantes o alternativas al proyecto.

El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar. La Unidad 
gestora del contrato es la Secretaría del Ayuntamiento. En la contratación a que se 
refiere  el  presente  pliego se  ha considerado  necesario  la  intervención  de una 
mesa de contratación como órgano auxiliar de contratación.
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR DEMORA

                 

4.1.-  Presupuesto  de  licitación.-  El  presupuesto  de  licitación  del  contrato 
asciende  a  301.684,34  euros  IVA  EXCLUIDO.  Serán  desestimadas  las 
proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.

El  presupuesto  de  contrata  asciende  a  la  cantidad  de  365.038,05  euros  IVA 
INCLUIDO

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 
aumento de los precios fijados en su oferta.

4.2.-  Valor estimado del contrato.-  El valor estimado del  contrato asciende a 
331.852,77 euros sin IVA.

El cálculo de dicho importe está basado en el presupuesto de licitación al que se 
añade un 10 por 100 más al amparo de lo dispuesto en el artículo 144 LFCP, de 
forma que el aumento en el número de unidades de obra realmente ejecutadas 
sobre las previstas en el contrato inicial o en el proyecto de obra, siempre que el 
incremento del gasto no sea superior al 10 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, se incluirá en las certificaciones o pagos parciales y en la certificación 
final  del  contrato  sin  necesidad de tramitación alguna para  la  modificación  del 
contrato.

En cualquier caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado 
al de otras modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del porcentaje 
del 50% del importe de adjudicación del contrato.

4.3.-  Revisión  de  precios.-  Teniendo  en  cuenta  la  duración  prevista  para  el 
contrato, no procede la revisión de precios.

4.4.- Financiación del contrato.- El contrato se financiará con cargo a la partida 
3370-6220004, denominada Olloki.Cafetería. 

5.1.- Plazo.- El plazo máximo de ejecución de las obras es de NUEVE MESES.

Dicho plazo comenzará a contarse desde el día siguiente al acta de comprobación 
del  replanteo  si  no  tuviese  reservas,  o,  si  las  tuviera,  al  siguiente  al  de  la 
notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras.

5.2.- Sanción por demora. - Las obras deberán estar completamente concluidas 
a satisfacción del Ayuntamiento dentro del plazo de ejecución establecido.

La  constitución  en  mora  del  contratista  será  automática  sin  necesidad  de 
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6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

                 

intimación previa de la Administración.

Cuando  el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo  hubiere  incurrido  en 
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  de  ejecución  de  las  obras,  el 
Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 
euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el  
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Podrán  contratar  con  la  Administración  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en  ninguna  de  las  causas  de  prohibición  o  incompatibilidad  para  contratar 
establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos,  no  se  hallen  en  situación  de  conflicto  de  intereses  y  acrediten  su 
solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  suficiente  para  la 
ejecución del contrato.

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le 
sean propios, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán 
obligadas  solidariamente  y  deberán  nombrar  a  una  persona  representante  o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía  significativa.  A efectos  de la  licitación,  las  empresas que fuesen a 
concurrir  integradas  en  una  unión  temporal  deberán  indicar  los  nombres  y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, 
así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrán contratar entidades licitadoras que participen conjuntamente 
que  quedarán  obligadas  solidariamente.  Dicha  participación  se  formalizará 
mediante la aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la 
voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas, así 
como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se 
deriven  hasta  su  extinción,  sin  perjuicio  de  los  existencia  de  poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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7.-. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

8.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA ENTIDAD 
LICITADORA.

                 

Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego 
establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar 
proposiciones individuales.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de  Contratos  Públicos,  quien  licite  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y 
financiera  para  la  ejecución  del  trabajo,  debiendo  presentar  la  siguiente 
documentación:

- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto 
del  contrato  referida  como  máximo  a  los  últimos  tres  ejercicios  disponibles, 
debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 100.000 € 
(IVA excluido).

- Declaración  formulada  por  una  entidad  financiera  sobre  la  solvencia 
económica y financiera de la empresa para la ejecución del contrato y no corre 
peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien 
licita  deberá  aportar  un  documento  que  demuestre  la  existencia  de  un 
compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato de la 
parte  de  la  obra  civil,  sumándose  en  este  caso  la  solvencia  de  todas  ellas. 
Asimismo,  deberá  acreditar,  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  los 
artículos 16 y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato.

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 
empresas,  independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que 
tengan con ellas.

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de  Contratos  Públicos,  quien  licite  deberá  acreditar  la  solvencia  técnica  y 
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9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

                 

financiera  para  la  ejecución  del  trabajo,  debiendo  presentar  la  siguiente 
documentación:

 Relación de obras de edificación finalizadas en el curso de los últimos 
cinco años avalada por certificados de buena ejecución de las más importantes, 
donde  conste  el  importe,  la  fecha  y  el  lugar  de  ejecución  de  las  obras,  con 
indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.
El nivel mínimo de solvencia exigido al  adjudicatario será la acreditación de la 
menos la  ejecución de una obra de edificación por  importe igual  o  superior  a 
200.000 euros IVA excluido, cada una de ellas realizadas en los últimos 5 años.

.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien 
licita  deberá  aportar  un  documento  que  demuestre  la  existencia  de  un 
compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato de la 
parte  de  la  obra  civil,  sumándose  en  este  caso  la  solvencia  de  todas  ellas. 
Asimismo,  deberá  acreditar,  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  los 
artículos 16 y 19, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para 
la ejecución del contrato.
Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 
empresas,  independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que 
tengan con ellas.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas 
licitadoras si se ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de 
esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de 
ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas 
suscritas.

La  presentación  de  proposiciones  supone  la  aceptación  incondicional  por  la 
persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que 
rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas que se presenten serán completas y darán respuesta a todos y cada 
uno de los requerimientos del presente pliego, y del proyecto de obras de manera 
que se puedan ejecutar de manera completa y en perfectas condiciones de uso 
todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato.
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Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 
través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará 
disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www. 
contrataciones.navarra.es). Asimismo,  todas  las  comunicaciones  y  resto  de 
actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través 
de     PLENA.  

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación, que 
serán  20 días naturales contados a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  fecha de 
publicación en el Portal de Contratación de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una 
huella  -resumen  criptográfico-  del  contenido  de  la  misma,  quedando  como 
constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la 
presentación  de su oferta  en  PLENA,  si  la  huella  –  resumen criptográfico-  es 
remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas al órgano de contratación por 
correo  electrónico  a  la  dirección  de  contacto  establecida  en  el  Portal  de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción 
de la oferta completa a través de PLENA. Si no se cumplieran tales requisitos, no 
será admitida la solicitud de participación en el caso de que se reciba fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación.

*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de 
las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. 
Ello  con independencia  de la  concurrencia  de  otras  circunstancias,  como una 
menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.

Es  necesario  que  la  hora  del  equipo  desde  el  que  se  vaya  a  realizar  la 
presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la 
hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los  servidores  de  Gobierno  de  Navarra,  utilizan  como  referencia  el  Tiempo 
Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por 
los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, 
por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la 
Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:

o canon.inria.fr , INRIA, Paris
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o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera de 
plazo sobre la que se ha recibido una huella, ésta se validará si la huella coincide 
y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la 
oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del 
plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún caso 
su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, 
se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas 
de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido 
incidencia  técnica  en  el  normal  funcionamiento  de  la  Plataforma,  la  oferta 
presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos 
ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la 
oferta y conllevarán la exclusión.

Desde el anuncio de licitación del Portal  de Contratación se puede acceder al  
espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde 
cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de 
escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital.  Esta  aplicación  debe  descargarse  una  única  vez,  siendo  válida  para 
cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad 
sometida a la misma.

Las  ofertas  son  cifradas  en  el  escritorio  de  quien  vaya  a  licitar  utilizando 
mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el 
repositorio seguro.

La oferta deberá ir  firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad 
e  integridad del  documento,  la  oferta  y  todos los  documentos asociados a  la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.

El  tamaño  permitido  de  cada  fichero  individual  que  se  anexa  en  la  oferta 
electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos 
que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite 
alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.
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Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 
presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, 
pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff,  tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como 
medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver 
en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
de  la  plataforma  y  los  documentos  anexos  que  dan  respaldo  a  cada  criterio 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o 
empresa licitadora o quien tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta  en  PLENA y  contendrá  tres  sobres:  "Sobre  n°  1:  CONTRATACIÓN DE 
OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN 
OLLOKI.  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA "Sobre  n°  2:  CONTRATACIÓN 
DE OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA 
EN  OLLOKI.  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS  NO 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS” y "Sobre n° 3: CONTRATACIÓN DE 
OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN 
OLLOKI.  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS  CUANTIFICABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS”.

La  presentación  de  proposiciones  presupone  por  parte  de  la  licitadora  la 
aceptación incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con el Ayuntamiento de Esteribar.

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos:
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SOBRE Nº 1: “CONTRATACIÓN DE OBRA DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL:  CAFETERIA-TIENDA  EN  OLLOKI.  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA”.

La documentación indispensable para la admisión a la licitación será:

1. Identificación de la persona individual, empresario, uniones o agrupaciones 
de empresas:

a. Para las personas físicas: Documento Nacional de Identidad.

b. Para las personas jurídicas: El Documento Nacional de Identidad y escritura de 
poder bastante otorgado al representante.

Las escrituras de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil  que le sea aplicable así como fotocopia del Código de Identificación 
Fiscal.

Declaración responsable  de la entidad licitadora indicando que cumple las 
condiciones exigidas para contratar y aludiendo al resto de extremos a que se 
refiere el anexo 2 del presente pliego.

Concurrencia conjunta.  En caso de que la proposición sea presentada por 
uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto 
o por empresas que concurran conjuntamente, se incorporará además un escrito 
en el que conste tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada una de 
las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un 
apoderado único que las represente. Dicho escrito habrá de estar firmado tanto 
por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado

Las  Uniones  o  Agrupaciones  Temporales  de  Empresas  (UTEs)  deberán  ser 
admitidas por la Mesa de Contratación, permitiéndose, de conformidad y con los 
requisitos establecidos su normativa específica, que la formalización notarial de 
las mismas y aportación documental consecuente se puedan realizar después de 
la adjudicación (en su caso) y antes de la finalización del plazo para la firma del 
contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentación de ofertas deberá 
señalarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena 
representación de los agrupados ante el Ayuntamiento.

A) Certificación del Registro Voluntario de Licitadores.  De acuerdo con el 
artículo 2 del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de  
2004) por el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral  de  Navarra,  la  aportación  de  la  copia  del  certificado,  obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de 
su  vigencia  eximirá  al  licitador  de  aportar,  respecto  a  su  personalidad  y 
representación,  cualquier  otro  documento  que al  respecto  pueda exigirse.  Las 
certificaciones aportadas deberán haber sido expedidas con una antelación no 
superior a seis meses a contar desde la fecha de expedición y hasta la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, será preciso 
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acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que firme el contrato 
sea  distinta  de  la  que  presentó  la  oferta  económica,  de  producirse  esta 
circunstancia.

B) Licitadores  extranjeros.  En el  caso  de  las  empresas  no  españolas  de 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en 
que  la  legislación  del  Estado  respectivo  exija  la  inscripción  en  un  registro 
profesional  o  comercial,  para  acreditar  la  identidad  de  la  empresa  bastará 
justificar documentalmente la inscripción con arreglo a las condiciones previstas 
en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

Deberán aportar, además, una declaración sometiéndose a la jurisdicción de los 
Juzgados  y  Tribunales  de  Navarra,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo 
directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Asimismo, deberán presentar toda su documentación traducida al castellano

SOBRE  Nº  2: “CONTRATACIÓN  DE  OBRA  DE  EDIFICIO  DE 
EQUIPAMIENTO  COMERCIAL:  CAFETERIA-TIENDA  EN  OLLOKI. 
DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS  NO  CUANTIFICABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS.”

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y 
puntúen  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  presente  pliego  no 
cuantificables mediante fórmulas, ya que los que lo sean mediante fórmulas se 
remiten al sobre número 3.

Dicho sobre número 2 no podrá contener ni la oferta económica ni ninguna 
referencia que pudiera dar a conocer dicha oferta, ya que en caso contrario será  
excluido el licitador. La misma consecuencia tendrán las referencias que den a 
conocer  los  demás  aspectos  de  la  oferta  que  hayan  de  valorarse  mediante 
fórmulas.

La documentación que se aporte deberá ser clara, adecuada al contrato y 
no  podrán  introducirse  catálogos,  presentaciones  de  la  empresa,  ni  otros 
documentos innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones.

En  concreto,  deberá  elaborarse  un  documento  denominado  “Memoria 
Técnica”, en el que deberán abordarse los siguientes aspectos:

a) Planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos constructivos a emplear, 
personal, proveedores, maquinaria y, en general, la problemática de ejecución que 
pueda suscitar  la  obra.  Detección  de dificultades de suministros  concretos  en 
cualquier componente, detección de errores gráficos, de medición o descriptivos. 
Se  analizará  la  adaptación  del  proyecto  a  los  condicionantes  de  todo  tipo 
existentes en el  entorno y sugerencias.  Y,  en general,  se realizarán todas las 
observaciones posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y puesta en obra 
conforme  a  las  normas  de  buena  construcción.  Este  apartado  no  podrá 
sobrepasar tres hojas a dos caras en formato DINA4. Tamaño de letra “Arial 11
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b) Programación de la obra,  con grado de detalle suficiente, indicación de 
camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso y 
desglose  de  la  inversión  por  meses.  Se  definirán  plazos  parciales  y  total,  y 
evaluación  elaborada  con  precios  de  proyecto del  importe  previsto  de 
certificaciones mensuales (se considerará la semana 1, aquélla en que se firme el 
acta de replanteo).

Se expondrán tales aspectos en un máximo de dos hojas por ambas caras en 
formato  DINA4,  o  su  equivalente  en  DINA3.  Necesariamente  se  aportará  un 
diagrama con la planificación.

En el sobre nº2 la programación se deberá realizar sobre el plazo de ejecución de 
9 meses previsto en la licitación. La definición de plazos parciales por tanto se 
realiza sobre dicho plazo total. La reducción del plazo se recogerá en el sobre nº3.

SOBRE  Nº  3: “DE  EDIFICIO  DE  EQUIPAMIENTO  COMERCIAL: 
CAFETERIA-TIENDA  EN  OLLOKI.  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”.

Comprenderá la proposición económica y el resto de documentación que 
sirva  a  la  valoración  de  aquellos  aspectos  de  la  oferta  que  sean  evaluables 
mediante  fórmulas.  En  concreto,  será  la  documentación  expresiva  de  los 
siguientes extremos:

A) Oferta económica.  Se hará constar la cantidad por la que el licitador se 
compromete a ejecutar el objeto del contrato, que habrá de presentarse conforme 
al modelo que figura en el Anexo 4 del presente Pliego de Claúsulas y será única.

La  oferta  económica  deberá  ser  adecuada  para  que  quien  resulte 
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que  corresponda,  sin  que  en  ningún  caso  los  precios/hora  de  los  salarios 
contemplados  puedan  ser  inferiores  a  los  precios/hora  del  convenio  más  los 
costes de Seguridad Social.

En  el  caso  de  empresas  que  concurran  conjuntamente,  la  proposición 
económica será única a nombre de todas las empresas.

B) Aspectos sociales de la oferta. Se expresará, en su caso, el compromiso 
de subcontratar un porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de 
Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo.

Asimismo, se indicará si la empresa está dispuesta a la realización de acciones de 
sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 
derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa 
vigente y convenio correspondiente. Se indicará el número total de horas de la 
jornada laboral dedicadas a dicho fin en todo el tiempo de duración del contrato.

C) Aumento  del  plazo  de  garantía.  Se  valorará  el  compromiso  de 
formalización  de  garantía  complementaria,  consistente  en  la  extensión  de  la 
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duración del plazo de garantía de la obra. Dicha extensión se deberá expresar en 
meses, que se entenderán por encima de 36.

La proposición deberá estar firmada por el licitador o en el caso de licitadores en 
participación bastará con que firme el representante.

D) Reducción del plazo de ejecución de la obra. Se indicará el número de 
semanas que el ofertante se compromete a reducir del plazo inicialmente previsto 
en el presente pliego.

Tanto  el  aumento  en  el  plazo  de  garantía,  como  la  reducción  del  plazo  de 
ejecución de la obra se expresarán según modelo reproducido en el  anexo 3  a 
este pliego.

9.5.- Originales.  Todos los documentos anteriores deberán ser originales. Si se 
presentan  copias  o  fotocopias  de  los  mismos,  deberán  estar  autenticadas 
notarialmente o compulsadas por una administración pública.

9.6.-  Omisión de documentos.  La omisión  de cualquiera  de los  documentos 
exigidos,  así  como su presentación  defectuosa,  determinará  la  inadmisión  del 
licitador,  a  salvo  de lo  dispuesto  en el  artículo  96  LFCP,  conforme al  que se 
otorgará  un  plazo  de  entre  cinco  y  diez  días  naturales  para  su  posible 
subsanación.

9.7.- Aclaraciones. -  La solicitud de aclaraciones se dirigirá al Ayuntamiento vía 
correo electrónico que serán contestadas hasta seis días naturales antes de la 
fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con diez 
días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas se 
publicarán en el Portal de Contratación de Navarra

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
sus correspondientes ponderaciones:

10.1.- Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el 
SOBRE NÚMERO 2: (HASTA 40 PUNTOS).

Valoración de la Memoria Técnica: hasta un máximo de 40 puntos.

Dicha puntuación se desglosa a través de los siguientes subcriterios:

a) Planteamiento de la obra,  y su desarrollo, métodos constructivos a emplear, 
personal, proveedores, maquinaria y, en general, la problemática de ejecución que 
pueda  suscitar  la  obra,  detección  de  dificultades  de  suministros  concretos  en 
cualquier componente, detección de errores gráficos, de medición o descriptivos.

Se valorará asimismo la adaptación del proyecto a los condicionantes de todo tipo 
existentes en el  entorno y sugerencias y,  en general,  todas las observaciones 
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posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y puesta en obra conforme a las 
normas de buena construcción.

Se expondrán tales aspectos en un máximo de dos hojas por ambas caras en 
formato DINA4, o su equivalente en DINA3. 

Puntuación: hasta 20 puntos.

b) Programación  de  la  obra,  con  grado  de  detalle  suficiente,  indicación  de 
camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso y 
desglose de la inversión por semanas. Definición de plazos parciales y total, y 
evaluación  elaborada  con  precios  de  proyecto  del  importe  previsto  de 
certificaciones mensuales (se considerará la semana 1 aquélla en que se firme el 
acta de replanteo).

En el sobre nº2 la programación se deberá realizar sobre el plazo de ejecución de 
9 meses previsto en la licitación. La definición de plazos parciales por tanto se 
realiza sobre dicho plazo total. La reducción del plazo se recogerá en el sobre nº3.

Puntuación: hasta 20 puntos.

10.2.- Criterios de adjudicación cuya documentación debe incluirse en el 
SOBRE NÚMERO 3. (HASTA 60 PUNTOS)

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las 
valoraciones  numéricas   que  resulten  de  la  aplicación  de  los  métodos  de 
ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales.

A) Precio. Hasta 40 puntos.

a) La oferta económica se valorará aplicando un descenso proporcional en función 
del  sistema de  inversa  proporcional,  otorgando  a  la  oferta  más  económica  la 
máxima puntuación. La fórmula a utilizar será la siguiente:

Puntuación Oferta = 40 x Precio mínimo     ofertado  
 Oferta presentada

No se admitirán las ofertas económicas de cuantía superior al importe de licitación. 

Se utilizarán como máximo dos decimales.

Ofertas anormalmente bajas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98 
LFCP,  las  ofertas  presentadas  se  presumirán  que  son  anormalmente  bajas 
cuando  sean  inferiores  en,  al  menos,  20  puntos  porcentuales  respecto  del 
presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. La baja que 
lo sea en 20 puntos porcentuales ya será considerada como desproporcionada.

En  el  caso  de  que  se  presentara  una  propuesta  económica  que,  de 
acuerdo con lo dicho en esta cláusula, se pudiera considerar anormalmente baja, 
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la mesa de contratación iniciará un procedimiento para su determinación dando 
audiencia por plazo de cinco días a las personas licitadoras afectadas.

Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Esteribar 
podrá  solicitar  a  los  ofertantes  la  información  técnica  o  administrativa 
complementaria que se estime conveniente.

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevará 
propuesta de adjudicación a esta oferta y se supeditará la adjudicación a que, de 
conformidad  con  el  artículo  230  de  la  Ley  Foral  6/1990,  de  2  de  julio,  de 
Administración Local de Navarra, la persona licitadora en el plazo de los quince 
días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza por un 
importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o 
cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad 
gestora del contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación.

B) Aspectos sociales de la oferta. Hasta 10 puntos.

Se valorará con hasta 5 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan 
a subcontratar un porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de 
Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo. Se asignará 
1 punto a quien ofrezca la subcontratación en, al menos, un 5 por 100 del precio 
de adjudicación; 2 puntos a quien ofrezca subcontratación por, al menos, un 10 
por 100 del precio de adjudicación; y 5 puntos a quien ofrezca subcontratar, al 
menos, un 15 por 100 del precio de adjudicación.

Se valorará con 5 puntos la  incorporación  a su  oferta  por  parte  de  las 
empresas concurrentes del compromiso de realización de al menos 4,00 horas de 
acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el  contrato 
acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la 
normativa vigente y convenio correspondiente.

C) Mejora del plazo de garantía.  Hasta 2 puntos. Se valorará el compromiso 
de  formalización  de  la  garantía  complementaria  de  obra,  consistente  en  la 
extensión  de  la  duración,  tanto  del  plazo  de  garantía  de  la  obra,  como  del 
depósito  correspondiente  a  la  garantía  definitiva.  Dicha  extensión  deberá 
expresarse en meses, que se entenderán por encima de los 3 años (36 meses) 
obligatorios.

Se asignará la mayor puntuación (2 puntos) a la propuesta más alta, que 
será de 20  meses por encima de los tres años (36 meses) contemplados en el 
presente condicionado y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses.

Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la 
fórmula:

Puntos conseguidos =     0,1 x Oferta de meses extra

D) Reducción del plazo de ejecución de la obra. Máximo de 8 puntos .
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11.- MESA DE CONTRATACIÓN.

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION 
DEL CONTRATO

                 

Reducción en el plazo de ejecución de la obra en meses.

 Se asignará la mayor puntuación (8 puntos) a la propuesta que oferte 
una reducción de 2 meses y 0 puntos al plazo de 9 meses. Las restantes 
ofertas se valorarán de forma proporcional.

Durante el proceso de análisis de las ofertas el Ayuntamiento de Esteribar 
podrá  solicitar  a  los  ofertantes  la  información  técnica  o  administrativa 
complementaria que se estime conveniente.

Puntos conseguidos = 4 x Oferta de reducción de meses

10.3.- Resolución de empates. Cuando por la aplicación de los criterios 
de  adjudicación  señalados  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores se 
estará a lo dispuesto por el artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de  
Contratos  Públicos.  De conformidad al  mismo,  éste  se  dirimirá  a  favor  de  la 
empresa  que  tenga  un  mayor  porcentaje  de  trabajadores  con  discapacidad, 
siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el  
empate,  a  favor  de  la  empresa  con  un  menor  porcentaje  de  trabajadores 
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o 
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas 
prácticas  en  materia  de  género,  atendiendo  en  todos  los  supuestos  a  la 
concurrencia  de  las  citadas  circunstancias  en  el  momento  de  finalización  del 
plazo de presentación de ofertas.

A tal  efecto  se  requerirá  a  las  empresas  afectadas  la  documentación 
pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el 
empate, este se resolverá mediante sorteo.

Intervendrá  mesa  de  contratación  como  órgano  auxiliar,  que  estará 
compuesta, según establece el artículo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local de Navarra, por Dª Mª Matilde Añón Beamonte, alcaldesa 
de este Ayuntamiento de Esteribar, Dª. Marta Pérez, arquitecta, D. David Gómez 
Urrutia,  arquitecto  y  D.  Pablo  Turumbay  Izurdiaga,  secretario  de  este 
Ayuntamiento de Esteribar.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
calificación de la documentación administrativa presentada en el sobre nº 1 por 
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quienes liciten.

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese 
alguna duda, se requerirá a quien haya presentado oferta para que complete o 
subsane la documentación, en un plazo mínimo de cinco días naturales contados 
desde  la  notificación  del  requerimiento.  Dicho  requerimiento  se  producirá  por 
medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA.

Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora procederá a 
la apertura del Sobre nº 2, que contiene la propuesta técnica, de las empresas 
admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 
ponderados según los criterios que se señalan.

La unidad gestora, en acto público, al que podrá accederse a través de 
PLENA,  en la  fecha y hora que se señale  en el  correspondiente  anuncio de 
licitación  publicado  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  en  el  Portal  de 
Contratación de Navarra, publicará en la plataforma el resultado de la calificación 
de la documentación presentada por quienes liciten, indicando las entidades o 
personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmisión, y la 
valoración efectuada de las propuestas técnicas.

Seguidamente  se  abrirán,  en  acto  público,  el  sobre  3  que  contiene  la 
documentación  relativa  a  criterios  cuantificables  mediante  fórmulas  objetivas, 
siendo público el contenido de las mismas.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 
acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos en el plazo máximo 
de siete días desde que la mesa de contratación le notifique tal circunstancia:

A)Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación:

a) Si el licitador fuese persona jurídica:

- Escritura  de  constitución  y,  en  su  caso,  de  modificación, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 
aportar la  escritura o documento de constitución,  de modificación,  estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
persona,  poder  notarial  bastante  que  deberá  figurar  inscrito  en  el  registro 
correspondiente,  si  tales extremos no constaren en la  escritura referida en el 
párrafo anterior.

- Copia del  Documento Nacional  de Identidad del  apoderado o 
documento que reglamentariamente le sustituya.

b) Si el licitador fuese una persona física:

-Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.
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- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
persona,  poder  bastante,  así  como  el  Documento  Nacional  de  Identidad  del 
apoderado o documento que reglamentariamente le sustituya.

c) Si  la  empresa  esta  inscrita  en  el  Registro  Voluntario  de 
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra.

Será  suficiente  para  acreditar  la  personalidad  y  representación  de  la 
empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto 
con una declaración responsable del representante de la empresa en la que se 
manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el  que se regula la Junta de 
Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo.

No será precisa la presentación de este documento cuando ya se hubiere 
aportado en el sobre de documentación.

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Espacio Económico Europeo.

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en 
nombre de la empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente le sustituya de la persona representante de la 
empresa.

- Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción 
en  un  registro  profesional  o  comercial,  acreditación  de  la  inscripción,  la 
presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en el  
Anexo IX C de la Directiva 2014/24 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

e) Empresas extranjeras de  Estados no pertenecientes  a  la 
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en 
nombre de la empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente le sustituya de la persona representante de la empresa.

- Informe  de  la  respectiva  representación  diplomática  española 
que acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su 
vez,  la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la 
Administración, en forma sustancialmente análoga.

- Informe de la respectiva representación diplomática española en 
el  que  se  haga  constar  que  la  empresa  figura  inscrita  en  el  registro  local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en 
el trafico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del  
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contrato.

B) Certificado  de  estar  dado  de  alta  en  el  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas y al corriente en el mismo para licitadores domiciliados 
fuera  de  Esteribar.  Si  el  licitador  se  halla  domiciliado  en  Esteribar,  la 
comprobación  del  cumplimiento  de  hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias municipales se efectuará de oficio.

C) Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno  de  Navarra  y,  además,  el  de  los  órganos  competentes  de  las 
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones.

D) Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social.

E) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  que pudiera  corresponder  al 
licitador o candidato

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
W

JY
EE

5R
6M

YL
2N

YG
H

N
Q

JR
N

7N
T 

| V
er

ifi
ca

ci
ón

: h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
2 

de
 5

1 



2
2

13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS.

14.- PERFECCION DEL CONTRATO.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

                 

a) Garantía provisional. NO PROCEDE

b) Garantía definitiva.

Previamente  a  la  formalización  del  Contrato,  el  adjudicatario  deberá 
constituir garantía definitiva cuya cuantía ascenderá al 4% del importe de 
adjudicación, IVA excluido, tal como describe el artículo 70 de Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos de las Administraciones Públicas de 
Navarra.

En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo a favor del 
Ayuntamiento de Esteribar, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval 
tendrá  validez  en  tanto  en  cuanto  el  Ayuntamiento  de  Esteribar  no 
autorice su cancelación”.

La garantía definitiva señalada responderá del cumplimiento del contrato 
y de su buena ejecución, y será devuelta a la conclusión del periodo de 
garantía de la obra.

En caso de oferta  anormalmente baja se estará a lo  dispuesto en el 
artículo  230  de  la  LEY  FORAL  6/1990,  DE  2  DE  JULIO,  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA así como en la LEY FORAL 
2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS.

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del mismo.

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días  naturales  contados desde  la  última fecha  de  remisión  del  traslado de  la 
adjudicación a los interesados.

El acto de adjudicación quedara suspendido por la mera interposición de 
una reclamación en materia de contratación pública hasta que se resuelva dicha 
reclamación.

El  contrato  se  formalizará  dentro  del  plazo de quince días  naturales  a 
contar desde el  día siguiente a la terminación del  plazo de suspensión de la 
adjudicación. Con carácter previo a dicha formalización, el adjudicatario aportará 
la documentación que se detalla:

1.- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Esteribar 
la garantía por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación (IVA 
excluido).
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16.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

                 

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no 
será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente aquél.

2.-  En  caso  de  que  se  trate  de  una  unión  temporal  de  empresas,  las 
escrituras de constitución de la misma y CIF de dicha Unión.

3.-  Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el  trabajo en los 
términos contemplados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Si  el  contrato  no  se  formalizase  en  plazo  por  causas  imputables  al 
contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa 
audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para la 
licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe  estimado  del  contrato  e  indemnización  complementaria  de  daños  y 
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

16.1.- Condiciones de ejecución. Además de lo expuesto en el apartado 
anterior, se establecen las siguientes condiciones de ejecución:

1ª.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de 
Contratos Públicos, se indica que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 
de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del 
empleo,  igualdad  de  género,  de  acoso  por  razón  de  sexo  o  acoso  sexual, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones 
en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a 
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad  y,  en  particular,  a  las  condiciones  establecidas  por  el  último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el 
sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2ª.-  La  oferta  económica  deberá  ser  adecuada  para  que  la  empresa 
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que  corresponda,  sin  que  en  ningún  caso  los  precios/hora  de  los  salarios 
contemplados  puedan  ser  inferiores  a  los  precios/hora  del  convenio  más  los 
costes de Seguridad Social.

3ª.-  Si la empresa contratista está obligada a tener un Plan de Igualdad, 
deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

4ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere 
con motivo de la ejecución  del  contrato,  la  empresa  o  entidad  adjudicataria 
deberá  emplear  un  uso  no  sexista  del  lenguaje,  evitar  cualquier  imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
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17.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

18.- RELACIONES GENERALES
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y

                 

pluralidad de roles e identidades de género, de conformidad con la Ordenanza 
municipal en vigor.

5ª.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en 
el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% 
de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

17.3.-  Incumplimiento  de  condiciones  especiales  de  ejecución.  El 
incumplimiento  de  las  condiciones  de  ejecución  tendrá  la  consideración  de 
infracción muy grave y será sancionado conforme a lo establecido en el presente 
pliego.

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos 
y con los requisitos previstos en los artículos 108 y 107, respectivamente, de la 
LFCP.

18.1.- Dirección de las obras.

El  facultativo  director  de  obra  es  la  persona con titulación  adecuada y 
suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de 
la Administración ante el contratista.

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, 
con colaboradores a sus órdenes, que desarrollaran su labor en función de las 
atribuciones  derivadas  de  sus  títulos  profesionales,  o  de  sus  conocimientos 
específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”.

El  Director designado será comunicado al  contratista antes de la fecha 
señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo 
respecto de su personal colaborador.

Las  variaciones  que  en  dichas  designaciones  se  realicen  durante  la 
ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista.

18.2. Funciones del director facultativo de las obras.

El director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, 
comprobación y vigilancia de la  correcta realización de las obras,  asumirá en 
relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente 
las siguientes:

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 
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órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

 Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al 
proyecto  aprobado,  o  modificaciones  debidamente  aprobadas,  instrucciones 
recibidas y el cumplimento del programa de trabajos.

 Definir  aquellas  condiciones  técnicas  que  los  pliegos  de 
prescripciones correspondientes dejan a su decisión.

 Resolver  cuantas  cuestiones  técnicas  surjan  en  cuanto  a  la 
interpretación de  planos,  condiciones de materiales y de ejecución de unidades 
de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras 
que impidan el  normal  cumplimiento del  contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes; emitir informe técnico 
en los supuestos previstos en la LFCP.

 Proponer  las  actuaciones  procedentes  para  obtener  de  los 
organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para 
la ejecución de las obras y ocupación de  los  bienes  afectados  por  ellas  y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con las mismas.

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de 
urgencia  o  gravedad,  la  dirección  inmediata  de  determinadas  operaciones  o 
trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de obra necesarios.

 Acreditar  al  contratista  las  obras  realizadas,  conforme  a  lo 
dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de 
obra correspondientes.

 Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a la 
normativa
vigente.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al director para el 
normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

18.3.- Contratista.

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de 
la obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la  
obra, quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en la 
LFCP.

18.4. Representante del contratista.

Se  entienden  por  “representante  del  contratista”  la  persona  designada 
expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente 
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para:

 Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de 
las  obligaciones  contractuales,  así  como  en  cualquier  momento  en  que  sea 
necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras.

 Organizar  la  ejecución  de las  obras  e  interpretar  y  poner  en 
práctica las órdenes recibidas de la dirección.

 Proponer a ésta o colaborar  con ella  en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

En su caso, se podrá exigir del contratista que su representante tenga la 
titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para 
el correcto desempeño de sus funciones.

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación 
de un nuevo representante  y,  en  su  caso,  de  cualquier  facultativo  que  de  él 
dependa,  cuando así  lo  justifique la  marcha de los trabajos,  mediante escrito 
motivado dirigido al contratista.

18.5.-Órdenes al contratista.

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo 
y se cerrara en la recepción de las obras.

Durante  dicho tiempo estará  a  disposición  de la  dirección  que,  cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o 
por  medio  de  su  representante,  cuantas  órdenes  o  instrucciones  reciba  por 
escrito de la dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  una  posterior  autorización  de  tales 
transcripciones por la dirección, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada  la  recepción,  el  “Libro  de  Órdenes”,  pasará  a  poder  de  la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

Podrá sustituirse el “Libro de Órdenes” por actas en las que sean anotadas 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas la dirección, 
autorizándolas con su firma, y con los mismos efectos que aquél.

18.6.- Vigilancia de las obras.

El  contratista  tendrá  en  todo  momento  la  obligación  de  obedecer  las 
órdenes  e  instrucciones  que,  por  escrito,  le  sean  dictadas  por  el  personal 
designado por la Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en 
la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

La  Administración  contratante,  por  medio  del  personal  que  considere 
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19.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

                 

oportuno,  ejercerá  el  control  de  los  trabajos  comprendidos  en  esta  contrata, 
comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al 
personal encargado.

18.7.- De los operarios.

El  adjudicatario  deberá  ejecutar  los  trabajos  con  operarios  de  aptitud 
reconocida, siendo potestativo de la dirección exigir la separación de aquéllos 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.

El  personal  será  regido  por  capataces  y  encargados,  en  número  y 
titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo 
estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, 
de tal modo que pueda recibir las ordenes e instrucciones de la dirección.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos 
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá 
exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado.

19.1.- Documentación a entregar al contratista.

Antes  de  proceder  a  la  comprobación  del  replanteo,  se  entregará  al 
contratista  un  ejemplar  completo  del  proyecto  y  cuantos  documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de 
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras.

19.2.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la 
obra, por el órgano de contratación.

19.3.- Aprobación del Plan de Gestión de Residuos.

El plan de gestión de residuos deberá ser aprobado antes del inicio de la 
obra, por el órgano de contratación.

19.4.- Comprobación del replanteo del proyecto.

Por  el  facultativo  director  de  la  obra,  o  técnico  que  le  represente,  se 
procederá a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la 
misma  y  de  sus  distintas  partes  en  presencia  del  contratista  o  de  un 
representante  del  mismo  debidamente  autorizado,  extendiéndose  acta  del 
resultado  de  dicha  comprobación,  que  será  firmada  por  ambas  partes 
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interesadas.

Si  el  contratista  no  acudiese,  sin  causa  justificada  al  acto  de  la 
comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del 
contrato, con los efectos prevenidos en la LFCP y el presente condicionado.

El  acta  de  comprobación  del  replanteo  reflejará  la  conformidad  o 
disconformidad  del  replanteo  respecto  a  los  documentos  contractuales  del 
proyecto, con especial referencia a las características geométricas de la obra, a 
la  procedencia  de  los  materiales,  a  la  autorización  para  la  ocupación  de  los 
terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto 
que pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando  el  resultado  de  la  comprobación  del  replanteo  demuestre  la 
posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio 
del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará 
por  aquél  la  autorización  para  iniciarlas,  haciéndose  constar  este  extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho e suscribirla.

Caso de que el  contratista,  sin formular reservas sobre la viabilidad de 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución 
de la obra, el facultativo director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las 
obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo 
en la propia acta.

La comprobación del replanteo deberá incluir, en su caso y como mínimo, 
el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras  
de fabrica,  así  como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos  de  detalle.  Las  bases  de  replanteo  se  marcarán  mediante  sólidas 
estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario.

En su caso, los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al  
acta  de  comprobación  de  replanteo,  que  se  unirá  al  expediente  de  la  obra, 
entregándose una copia al contratista.

El  contratista  se  responsabilizará  de  la  conservación  de  los  puntos  de 
replanteo que le hayan sido encomendados.

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de 
control o referencia que se requieran.

19.5.- Inicio de las obras.

Efectuada  la  comprobación  del  replanteo,  el  Contratista  deberá  dar 
comienzo a las obras el  día siguiente al  de la firma del Acta correspondiente, 
comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo de ejecución de la obra.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de 
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20.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.

                 

las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer 
sus derechos en la vía procedimental correspondiente.

El inicio de las obras deberá llevarse a cabo necesaria e ineludiblemente 
antes del 1de julio de 2019. En caso de que las obras no puedan ser iniciadas 
antes de dicha fecha por hechos imputables al adjudicatario, y el ayuntamiento 
pierda todo o parte de la financiación con cargo al Plan de Inversiones Locales 
por tal motivo, el contratista responderá de los daños y perjuicios ocasionados 
por todo ello, reintegrando al Ayuntamiento de las cantidades dejadas de percibir.

20.1.- Ejecución de los trabajos.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así 
como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las 
instrucciones que por escrito sean dadas por el  personal de la Administración 
contratante,  sometiéndose  el  contratista  a  las  facultades  de  interpretación, 
modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración.

20.2.- Riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista.

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u 
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

20.3.- Programa de trabajos.

Si  el  director  facultativo  lo  considera  conveniente,  el  contratista  estará 
obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya 
incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en 
el plazo de un mes desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Dicho programa de trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes 
por  el  director  de  obra,  imponiendo  la  introducción  de  modificaciones  y  el  
cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir 
las cláusulas del contrato.

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:

a) Determinación  de  los  medios  necesarios  (personal, 
instalaciones, equipo y materiales), con expresión de sus rendimientos.

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que 
integran el proyecto, con expresión del volumen de estas.

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de 
las diversas obras u operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los 
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de ejecución de las diversas partes o clases de obra.

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos 
parciales y con los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el 
director facultativo de obra.

e) Representación  grafica  de  las  diversas  actividades,  en  un 
grafico de barras o en un diagrama de espacios tiempos.

El  programa  de  trabajo  deberá  tener  en  cuenta  los  periodos  que  la 
dirección  de  obra  precise  para  proceder  a  los  replanteos  de  detalle  y  a  los 
preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el programa de 
trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que 
le sea entregado por el Director Facultativo de obra.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar 
cualquier  condición  contractual  se  procederá  en  la  forma  señalada  para  las 
modificaciones del contrato.

20.4.- Replanteos de detalle.

El facultativo director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle 
necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el programa 
de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a 
una prórroga por plazo igual al retraso producido.

20-5- Equipos, maquinaria y medios auxiliares.

El contratista se obliga a situar en las obras el  equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los 
plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en 
los mismos términos y detalle.

Dichos  equipos,  adscritos  a  la  obra,  deberán  estar  en  perfectas 
condiciones  de  funcionamiento,  debiendo  repararse  inmediatamente  los 
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos 
cuando así lo ordene la dirección de obra. En este caso, tendrá el  contratista 
derecho a reclamar ante la Administración contratante en el  plazo de 10 días 
naturales.

20.6.- Insuficiencia del equipo.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para 
la  ejecución  de  la  obra  en  los  plazos  establecidos,  el  contratista  no  tendrá 
derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante.

20.7.- Materiales.

El  contratista  tiene  libertad  para  obtener  de  los  puntos  que  tenga  por 
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en 
el condicionado regulador de la contratación. No obstante deberá tener en cuenta 
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las  recomendaciones  que  sobre  los  mismos  consten  en  los  documentos 
informativos y las observaciones del director de obra.

El contratista se obliga a notificar a la dirección de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a 
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar 
su adecuación a lo exigido en el condicionado regulador de la contratación.

Si  la  dirección  de  obra  no  aceptase  los  materiales  o  su  procedencia, 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días 
naturales para reclamar ante la Administración contratante.

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad 
de la dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen 
materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán 
transportados a los puntos que establezca el facultativo director, sin perjuicio del 
derecho del contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de 
transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier  otro  caso y previa  autorización por  escrito  del  director  de 
obra, el contratista podrá disponer libremente de aquellos.

20.8.- Almacenamiento de materiales.

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director de 
obra,  debiendo  ser  acondicionados  a  completa  satisfacción  de  éste  una  vez 
hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación 
de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso 
las instrucciones de la dirección.

20.9.- Materiales no empleados.

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que 
se realicen los trabajos.

20.10.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

El  contratista  es  exclusivamente  responsable  de  la  ejecución  y 
conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en 
ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que  la  dirección  de  obra  haya  examinado  y  reconocido  la  obra  durante  su 
construcción  o  los  materiales  empleados,  ni  que  las  distintas  partes  de  obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos 
del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
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advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer  que  existen  vicios  ocultos  en  la  obra  ejecutada,  el  contratista  deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la dirección de 
obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el 
caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la dirección de obra 
de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

Si la dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son 
admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

20.11.- Conservación y señalización de las obras.

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea 
una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía.

La  responsabilidad  del  contratista  por  faltas  que  en  la  obra  pudieran 
advertirse,  se extiende al  supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 
defectuosa  construcción  imputable  al  contratista  como  a  una  indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas  conformes  por  la  dirección,  inmediatamente  después  de  su 
construcción o en cualquier  otro  momento dentro del  período de vigencia del 
contrato.

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 
arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente.  Los  gastos  que  origine  la 
señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su 
defecto, serán de cuenta del contratista.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la direccion acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos 
deberán  ser  previamente  autorizados  por  el  facultativo  director  de  obra  y 
realizados  solamente  en  las  unidades  de  obra  que  el  indique.  El  contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el director 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

20.12.- Construcción y conservación de desvíos.

Si  por  necesidades  surgidas  durante  el  desarrollo  de  las  obras  fuera 
necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o 
parcialmente  terminados,  se  construirán  de  manera  que  sean  adecuados  al 
trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la dirección, como 
si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservación durante el  
plazo de utilización será de cuenta del contratista.
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21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

                 

20.13.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras.

Lluvias.-  Durante  las  diversas etapas de la  construcción,  las  obras  se 
mantendrán,  en todo momento,  en perfectas condiciones de drenaje.  Cuando 
existan, los desagües e impermeabilizaciones se conservarán y mantendrán de 
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.-  Si  existe  temor  de que se  produzcan heladas,  el  contratista 
protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes.  Las  partes  de  obra  dañadas  se  levantarán,  en  su  caso,  y 
reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en el proyecto o lo que 
ordene, en su caso, el director facultativo.

Incendios.-  El  contratista  deberá atenerse a  las  disposiciones vigentes 
para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias 
que se dicten por el director facultativo de obra. En todo caso, se adoptarán las 
medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que 
puedan producir.

Otras  consideraciones  de  interés.-  El  contratista  deberá  adoptar  las 
medidas que en su caso le puedan ser indicadas desde la dirección, técnica, en 
cuanto a afecciones existentes en la zona de actuación al inicio de cada una de 
las distintas fases de obras. La disposición de personal destinado a señalizar, si 
fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulación, deberá ser a cargo 
del contratista.

Las  obras  deberán  realizarse  permitiendo  en  todo  momento  el  normal 
funcionamiento de  la actividad del resto de instalaciones del edificio; reduciendo 
al máximo las afecciones a los usuarios y los riesgos; cuidando especialmente los 
accesos a las zonas en uso; y en ningún momento los acopios, almacenamiento, 
trabajos  de  obra  y  tareas  de  carga  y  descarga  de  la  misma  impedirá  el  
movimiento y accesos de los usuarios al resto de las instalaciones, prestándose 
especial cuidado con los elementos de protección y vallas de seguridad, dado 
que la obra se va a desarrollar  en una zona con movimiento peatonal  y  con 
presencia de menores.

El  contrato  podrá  modificarse  en  los  términos  y  condiciones  que  se 
desprenden de lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la LFCP.

Las  modificaciones  que  supongan  aumento,  reducción,  supresión  o 
sustitución de unidades ya contempladas en el contrato serán obligatorias para el 
contratista.  En  los  casos  de  supresión  o  reducción  el  contratista  no  tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.

Cuando la modificación consista en introducción de unidades nuevas no 
comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de 
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22.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

                 

ellas, los precios se fijarán mediante negociación entre el órgano de contratación 
y el contratista. De no llegarse a un acuerdo, el contratista podrá solicitar de la 
Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos, o bien desistir 
de la ejecución de las nuevas unidades.

La tramitación de las modificaciones será la que se establece en el artículo 
143 LFCP. No obstante, no requerirán expediente de modificación aquéllas en las 
que se cumplan los siguientes requisitos:

1º.- Consistan en un aumento de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el contrato inicial, o en el proyecto de obra.

2º.- El incremento de gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicación.

En  tal  caso,  las  modificaciones  se  introducirán  en  las  certificaciones  o 
pagos  parciales  y  en  la  certificación  final  sin  más  trámite.  No  obstante,  si 
producido un aumento de unidades ejecutadas se hiciese necesario tramitar una 
modificación, se incluirán estas variaciones en el expediente correspondiente.

En ningún caso la suma de todas las modificaciones, incluidas las que no 
exigen tramitación de expediente, podrá sobrepasar el 50 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato.

22.1.- Objeto del abono.

El  Contratista  tiene  derecho  al  abono,  con  arreglo  a  los  precios 
convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió 
de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración contratante.

22.2.- Medición de la obra.

La dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el director facultativo de la 
obra. Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos 
que  hayan  sido  conformados  por  el  director  facultativo  de  obra  y  por  el 
representante del contratista.

Caso  de  disconformidad  de  éste,  se  reputarán  válidos  los  de  aquél, 
debiendo constar en el acta que de la medición se extienda la disconformidad del 
contratista.

La  inasistencia  del  contratista  o  de  su  representante  a  la  medición  no 
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implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como 
válidos  los  datos  que  se  extraigan,  debiendo  dejarse  constancia  de  dicha 
inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de 
peso a volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el 
director de obra, quien justificara por escrito el contratista de valores adoptados.

El  Contratista  deberá  situar  en  los  puntos  que  designe  el  director 
facultativo  de  obra  las  básculas  o  instalaciones  necesarias,  debidamente 
contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

22.3.- Obras o partes de obra ocultas.

Para  las  obras  o  partes  de  obras  cuyas  dimensiones  y  características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a 
avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que pueda realizar las 
correspondientes  mediciones  y  toma de  datos  levantando  los  planos  que  las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado.

A  falta  de  aviso  anticipado  cuya  existencia  corresponde  probar  al 
contratista,  queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular.

22.4.- Relaciones valoradas.

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el 
hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o 
incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de 
la obra.

La obra  ejecutada se  valorará  a  los  precios  de ejecución  material  que 
figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad 
de obra  y  a  los  precios  de las  nuevas unidades de  obra  no  previstas  en el  
contrato  que  hayan  sido  debidamente  autorizados  y  teniendo  en  cuenta  lo 
prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios:  los precios unitarios fijados en el  contrato 
para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 
de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos 
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas  alzadas:  Las  partidas  alzadas  se  abonaran  en  la 
forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
W

JY
EE

5R
6M

YL
2N

YG
H

N
Q

JR
N

7N
T 

| V
er

ifi
ca

ci
ón

: h
ttp

s:
//e

st
er

ib
ar

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
6 

de
 5

1 



3
6

                 

ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se 
abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y  
al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna 
de  las  unidades  de  obra  que  componen  la  partida  alzada  no  figuren  en  los 
cuadros  de  precios  del  proyecto  se  procederá  en  la  forma prevista  para  las 
unidades nuevas de obra.

Las  partidas  alzadas  de  abono  integro  (referidas  a  trabajos  cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del  proyecto y no sean 
susceptibles de medición) se abonarán al  contratista  en su totalidad, una vez 
terminados  los  trabajos  de  las  obras  a  que  se  refieren,  de  acuerdo  con  las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas  Particulares  pueda  establecer  respecto  a  su  abono  fraccionado  en 
casos justificados.

Cuando  la  especificación  de  los  trabajos  u  obras  constitutivos  de  una 
partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del 
proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su 
ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el 
director  de obra,  contra las cuales el  contratista  podrá  recurrir  en la  forma y 
plazos reglamentarios.

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a 
percibir abonos a cuenta sobre su importe.

d) Instalaciones  y  equipos  de  maquinaria:  Los  gastos 
correspondientes  a  instalaciones  y  equipos  de  maquinaria  se  considerarán 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no 
serán abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario  
en el contrato.

Al  resultado  de  la  valoración,  obtenido  en  la  forma  expresada  en  los 
párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el  
presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente 
de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.

22.5.- Pagos al contratista.

Tomando  como  base  la  relación  valorada  mensual,  se  expedirán  al 
contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia 
al contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o 
reparos.

Transcurrido el  plazo de 15 días naturales,  si  el  contratista  no hubiese 
hecho  manifestación  alguna,  se  considerarán  aceptadas  por  éste,  como  si 
hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a 
buena cuenta de la medición final y liquidación del contrato.

Las certificaciones mensuales  se  pagarán al  contratista  en  el  plazo de 
treinta  días  naturales  contados  desde  la  expedición  de  las  correspondientes 
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23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

                 

certificaciones de obras y previa la presentación de las correspondientes facturas. 
En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas. El Impuesto 
sobre el  Valor Anadido (I.V.A.)  se exaccionará conforme a la normativa fiscal, 
figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.

Las reglas que regirán la resolución del contrato serán las recogidas en la 
LFCP con carácter general y las específicas para el contrato de obras.

24.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

24.1.- General. El contratista será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones,  errores,  métodos  o  conclusiones  incorrectas  en  la  ejecución  del 
contrato, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 149 LFCP.

24.2.- Contaminación y medio ambiente.- El contratista estará obligado a 
cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, 
dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación 
de la naturaleza y medio ambiente.

24.3.-  Conservación de servidumbres.-  El  contratista  está  obligado  a 
mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras y a reponer a su 
finalización  todas  las  servidumbres  que  se  relacionen  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato, en su caso.

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación 
del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. También tendrá 
que  reponer  aquellas  servidumbres  existentes  con  prioridad  al  contrato  que 
pudieran haberse omitido en la referida relación.

24.4.- Responsabilidad en casos de resolución por causas imputables 
al  contratista.  Si  el  contrato  se  resuelve  por  culpa  del  contratista,  le  será 
incautada,  en  todo  caso,  la  garantía  y  deberá,  además,  indemnizar  a  la 
Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el  importe de los 
mismos exceda del de aquella.
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25.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

                 

24.5.-  Otros gastos por  cuenta  de contratista.-  El  contratista  deberá 
asumir los gastos siguientes:

1.-  Los  que  se  requieran  para  la  tramitación  y  la  obtención  de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos 
o particulares.

2.-  Los  correspondientes  a  pruebas,  ensayos  de  materiales,  envío  y 
recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 
construcciones  auxiliares,  limpieza  y  evacuación  de  desperdicios  y  basuras, 
conservación  y  desagües  y,  en  general,  cuantos  trabajos  e  informes  sean 
necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  contrato,  así  como para  su 
comprobación.

3.- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes 
y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

4.- Los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación de las obras. 

5.- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

25.1.- Recepción de las obras.

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro 
del plazo contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen 
de  las  obras  ejecutadas  y,  caso  de  estimarse  incumplidas  las  prescripciones 
técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará por escrito al adjudicatario 
corregir  o completar las partes del  trabajo que se estime necesario,  haciendo 
constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se  
estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del 
incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Para  la  constatación  del  cumplimiento  del  contrato,  la  Administración 
realizara  un  acto  formal  y  positivo  de  recepción  o  conformidad,  en  el  plazo 
máximo de quince días a contar desde la entrega o realización del objeto del 
contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien 
delegue, el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado,  
si  lo  estima conveniente,  de su facultativo,  y,  en su caso,  quien ejerciere las 
funciones de intervención.

25.2.- Plazo de garantía.

Recibidas las obras, se iniciará el plazo de garantía, que será de tres años, 
o el que, mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. 
Durante este plazo, el  contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones 
reguladoras de la  contratación  y  las instrucciones que reciba de la  dirección, 
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26.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.

                 

cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público 
al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la dirección de obra no reparase 
los desperfectos mencionados, se subsanarán por la Administración contratante, 
con cargo a la garantía constituida para el cumplimiento de obligaciones.

En  los  quince  días  anteriores  a  la  expiración  del  plazo  de  garantía  el  
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el 
contratista  quedara  relevado de sus obligaciones,  salvo lo  dispuesto para los 
casos de vicios ocultos. Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de 
la ejecución de la obra que no sean resultado de la utilización de las mismas, el 
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al  contratista 
para su reparación, con expresión del plazo necesario, continuando vigente el 
plazo de garantía hasta su correcta subsanación.

25.3.- Liquidación del contrato.

Dentro del  plazo máximo de 10 días desde la finalización del  plazo de 
garantía,  en  caso  de  existir  obligaciones  pendientes  de  pago,  el  director 
facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación que se notificará al 
contratista para su conformidad.

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste 
su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su 
caso las garantías constituidas.

25.4.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a  incumplimiento  por  parte  del 
contratista,  responderá  éste  de  los  daños  y  perjuicios  durante  el  término  de 
quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  el  contratista 
responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez 
años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas.

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación 
de  los  documentos  que  integran  el  proyecto,  se  atendrá  el  contratista  a  la 
resolución del órgano de contratación, que será tomada con los asesoramientos 
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27.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

28.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO.

29.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

                 

pertinentes.

De existir  contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-
administrativas,  entre los documentos que integran el  proyecto y el  pliego de 
cláusulas administrativas, prevalecerán esta últimas.

El  Ayuntamiento  no  divulgará  dato  alguno  de  la  información  técnica  o 
mercantil  que  haya  facilitado  quien  licita,  que  forme  parte  de  su  estrategia 
empresarial y que designe expresamente como confidencial y, en particular, los 
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. En 
todo caso, la declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e información que 
debe darse a cada participante.

Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su 
propuesta.  En caso de que lo haga,  corresponderá al  órgano de contratación 
determinar  motivadamente  aquella  documentación  que  no  afecta  a  secretos 
técnicos o comerciales.

El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. No 
obstante, el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias 
del  contrato  podrá  eximir  al  contratista  de  esta  obligación  cuando  lo  estime 
conveniente.

Los datos personales facilitados por quien participe en este procedimiento 
se recogen y tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, y se utilizaran 
exclusivamente  para  el  ejercicio  de  las  competencias  propias  de  esta 
Administración con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual 
derivada de la adjudicación de este contrato. Asimismo, serán incorporados a los 
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Esteribar, ante el 
que  se  podrán  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición.

29.1.- Aplicación de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y 
requisitos señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, el Ayuntamiento, previa audiencia de la misma, 
podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados siguientes, de 
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

29.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades.
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A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de 
imposición de penalidad toda acción u omisión de la empresa contratista que 
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
LFCP.

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Actuaciones  leves:  Se  considerarán  leves  aquellas  actuaciones  que, 
afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no se 
hayan realizado maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o 
cosas,  ni  reduzca  la  vida  económica  de los trabajos realizados, ni causen 
molestias a la ciudadanía. Entre otras serán las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periódicas con el personal técnico.

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea 
imputable a la  empresa adjudicataria, por un tiempo inferior a tres días, 
negligencia o descuido en el cumplimientos de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a la ciudadanía.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada 

la obra.
- El incumplimiento de cualquier obligación de las 
establecidas en este pliego que no esté calificado con mayor gravedad.

Actuaciones graves: Son clasificadas como graves aquellas actuaciones 
que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los 
distintos  trabajos  exigidos  o  de  las  prestaciones  y  exigencias  contractuales, 
puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o 
causar  molestias  y  peligros  a la  ciudadanía,  o  causen un grave perjuicio  al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. Entre otras, las 
siguientes:

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato.
- La reiteración de cualquier incumplimiento leve.
- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.
- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la 
unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.
- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.
- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos 
que se conozcan en razón del contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual 
o superior a tres días e inferior a quince días, siempre que sea imputable al  
contratista, la negligencia o descuido continuado.

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Actuaciones muy graves. Se considerarán actuaciones de incumplimiento muy 
graves:
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- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato.
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El  fraude  económico  al  Ayuntamiento,  mediante 
certificación  o  facturas  no  acordes  con  la  realidad,  o  a  través  de  cualquier 
medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad.
- Presentación  a  la  documentación  de  la  convocatoria 
informes falsos relacionados con los criterios sociales o medioambientales de 
adjudicación o ejecución.

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual 
o  superior  a  quince  días,  siempre  que  sea  imputable  al  contratista,  o  el 
abandono de la obra.
- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o 
incumplimiento de la normativa de protección de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución establecidas en el presente pliego.
- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin 
autorización expresa del órgano de contratación.
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30.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

                 

Incumplidas aquellas condiciones contractuales ofertadas por el contratista 
por  responder  a  criterios  de  adjudicación  objeto  de  valoración  y  que  tengan 
carácter social o medioambiental, el contratista incurrirá en infracción calificada 
como muy grave.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  por  parte  de  la 
empresa contratista dará lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que 
se dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución por el Órgano 
de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuación se 
determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en 
la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a 
la Administración como consecuencia de la infracción.

29.3.- Cuantía de las penalidades.

Cada incumplimiento leve podrá ser sancionado con un importe de hasta el 
1% del importe de adjudicación.

Cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de entre 
el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.

Cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con un importe de 
entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá 
alcanzar el  20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos.

El  límite  máximo  de  la  cuantía  total  de  las  penalidades  que  pueden 
imponerse  a  un  contratista  no  podrá  exceder  del  20%  del  importe  de 
adjudicación. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del 
importe  de  adjudicación  procederá  iniciar  el  procedimiento  para  declarar  la 
prohibición de contratar.

29.4.- No podrán alegarse como causas de fuerza mayor justificativas del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales las condiciones climatológicas 
adversas  no  excepcionales  o  de  efectos  catastróficos;  ni  los  paros  laborales 
internos de la empresa adjudicataria; ni tampoco las vacaciones o bajas laborales 
del personal o de terceros.

29.5.-  Los  importes  de  las  penalidades  se  harán  efectivos  mediante 
deducción de los mismos en los pagos o, en su caso, de la garantía. En este  
último  caso  deberá  procederse  a  su  reajuste  para  mantener  el  importe 
establecido en el presente condicionado.
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El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa.

Cuantas  incidencias  se  deriven  de  la  ejecución  del  contrato  y  de  la 
interpretación  de  las  disposiciones  de  este  pliego  serán  resueltas  en  primer 
termino por el órgano de contratación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo 
podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

· Recurso  de  reposición  ante  el  órgano  del  Ayuntamiento  de 
Esteribar autor del acto administrativo, en el  plazo de un mes a partir  del día 
siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

· Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
en el  plazo del  mes siguiente a la notificación o publicación del  acto que se 
recurra

· Recurso  Contencioso  Administrativo  ante  el  Juzgado 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra.

· Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en los términos y condiciones 
que establecen los artículos 121 y siguientes de la LFCP.

Zubiri, 25 febrero de 2020.
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ANEXO 1

INSTANCIA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -(ESTERIBAR)”

D./ D.ª ………………………..…., con DNI Núm.................................................,con 
domicilio a efecto de notificaciones en……………………………………….… (CP),
calle …………., n.º ………….., teléfono ………..., fax ………. y correo 
electrónico………………………………………………………………………

EXPONE:

1º.- Que actúa (elimínese lo que no proceda) en nombre propio / en 
representación de la empresa………………………, con NIF Núm.: …………………...

2º.- Que va a participar en el procedimiento de contratación de obras de 
Edificio de Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki.

3º.- Que se compromete a realizar las obras con estricta sujeción al pliego 
de administrativas particulares y técnicas y proyecto técnico, los cuales conoce y 
acepta íntegramente.

4º.- Que, a los efectos de admisión en el procedimiento de adjudicación del 
contrato, acompaña a esta instancia la siguiente documentación: un sobre que 
contiene otros tres numerados, figurando en el exterior de cada uno de ellos los 
datos  de  identificación  de  la  empresa  y  la  leyenda  “Obra  de  Edificio  de 
Equipamiento Comercial: Cafetería-Tienda en Olloki “.

Los tres sobres son los siguientes:

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA. 
SOBRE 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA
SOBRE 3: PROPOSICION ECONÓMICA

5º.- Que para comunicaciones con la administración facilita el número de 
teléfono…………………., Fax......................…-

E identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones 
a través de medios telemáticos, así como en el caso de reclamaciones en materia 
de contratación pública, la siguiente:.........................................

Por lo expuesto, SOLICITA:

Que,  teniendo por  presentada esta  instancia  y  los  documentos que se 
acompañan  a  la  misma,  sea  admitido/a  al  procedimiento  convocado  para 
adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra:  “Edificio  de  Equipamiento 
Comercial:  Cafetería-Tienda  en  Olloki”,  con  estricta  sujeción  al  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  proyecto  técnico,  los  cuales  conoce  y 
acepta íntegramente.

Y para que así conste, firma la presente en ……………. a … de…………..de 2020.
(Fdo.............................................)

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR 
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ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -( ESTERIBAR)”

D./ D.ª …………………., con DNI Núm, con domicilio a efecto de notificaciones 
en

……………   (CP),   calle   ………….,   n.º   …………..,   en   nombre   propio   o 
en   representación  de

………………………, con CIF Núm.: ………….., con domicilio social en  ..………. 
(CP), calle..................................................................................................................,
número ….., teléfono …….., fax ………. y correo electrónico ………………………, 
bajo su responsabilidad

FORMULA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

1.- Que va a participar en el Procedimiento convocado para la adjudicación 
del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  la  obra  “EDIFICIO  DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERÍA-TIENDA EN OLLOKI”

2.-  Que conociendo los pliegos que rigen la  presente contratación y el 
proyecto  que  define  técnicamente  las  obras,  los  acepta  Íntegramente  y  se 
compromete a realizar las mismas con sujeción estricta a dicha documentación, 
de conformidad asimismo con la propuesta técnica y la oferta económica que se 
presenta.

3.- Que cumple todos los requisitos de capacidad y el resto de condiciones 
exigidas para  contratar  en  la  Ley Foral  2/2018,  de  13 de junio  de  Contratos 
Públicos (LFCP).

4.- Que, ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna 
de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los 
artículos 22 y siguientes de la citada LFCP.

5.-  Que se halla al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas 
por las disposiciones vigentes.

Y para que así conste, firma la presente en ……………. a … de. de 2020.

(Fdo.............................................................................)
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SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR
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ANEXO 3

OFERTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA EN LA 
LICITACIÓN DE LA OBRA DE “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -(ESTERIBAR)”

D./D.ª                                    con DNI n.º                          , en nombre propio 
o en representación de                       , con CIF n.º                                        , con 
domicilio
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a    efectos    de    notificaciones   en            
(CP                 ).

C/                                             nº            

Manifiesta y acepta el  compromiso si  resultase adjudicataria definitiva 
del  contrato  de  ejecución  de  las  obras  de  “EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL: CAFETERÍA-TIENDA EN OLLOKI” de realizar la obra en el plazo 
que se indica y con las siguientes garantías adicionales y servicio postventa:

1º.- Plazo de ejecución de la obra.

Se oferta una reducción del plazo de ejecución de la obra en MESES.

2º.- Ampliación de garantía.

Se oferta un plazo de garantía superior en MESES por encima del plazo de 
36 meses contemplado en el pliego de condiciones de la contratación.

En Zubiri, a                de                                 de 2020

Fdo:                                                      

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR
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ANEXO 4 

MODELO DE PROPOSICIÓN:

OFERTA ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN DE LA OBRA DE “EDIFICIO DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL: CAFETERIA-TIENDA EN OLLOKI. -

(ESTERIBAR)”

D./ D.ª …………………., con DNI Núm...., con domicilio a efecto de notificaciones 
en

……………   (CP),   calle   ………….,   n.º   …………..,   en   nombre   propio   o   en 
representación  de

………………………, con CIF Núm.: ………….., con domicilio social en  ..………. 
(CP), calle...............................................................................................................,
número ….., teléfono …….., fax ………. y correo electrónico.....EXPONE:

Con pleno conocimiento del condicionado de la contratación y proyecto 
técnico  redactado  para  la  definición  técnica  de  las  obras  de  EDIFICIO DE 
EQUIPAMIENTO  COMERCIAL:  CAFETERÍA-TIENDA  EN  OLLOKI,  se 
compromete  a  su  total  realización,  con  sujeción  estricta  a  los  documentos 
señalados, en la cantidad de (*):

…………………………… euros sin iva.

……………………………..de iva.

…………………………….. TOTAL CON IVA.

Y para que así conste, firma la presente en …………. a … de…….de 2020.

(Fdo.........................................)

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTERIBAR.

*NOTA.-Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición 
prevalecerán las expresadas en letra respecto a las expresadas en cifras.
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