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Contrato de obra de menor cuantía 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

“ SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL CONSULTORIO 
MÉDICO ”. 

 
 
1ª.- NATURALEZA Y OBJETO. 
 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones jurídico-
económico-administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras 
contenidas en el siguiente Memoria Valorada redactada por Íñigo Yoldi Arbizu.: 

- “ SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL CONSULTORIO 
MÉDICO ” 
 
El código CPV, de conformidad con el anexo  de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, es: 45.41. 
 

Revisten carácter contractual los siguientes documentos: el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares y la Memoria Valorada de la obra con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
2ª.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE  LA UNIDAD 
GESTORA DEL CONTRATO. 

 
El órgano de contratación es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Mendigorría y la unidad gestora es la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de 
Mendigorría. 
 
 
3ª.- IMPORTE DEL CONTRATO. 

 
El importe del contrato asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO (47.227,99 euros), I.V.A. incluido . 
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A tal efecto, el Ayuntamiento de Mendigorría habilitará el crédito preciso para 
atender a las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se 
deriven del cumplimiento del contrato. 

 
Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto. 

 
 
4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN. 
 

El plazo de ejecución de las obras será de un máximo de un mes y deberá estar 
finalizado para el 26 de octubre de 2019. 

 
La sanción por demora en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras será 

la establecida en el artículo  de la Ley Foral /, de contratos públicos. 
 
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el 

órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, de conformidad con el 
artículo  de la LF /. 
 
 
5ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante certificaciones 
mensuales. 

 
Al ser el plazo de ejecución inferior al año, no procederá la revisión de precios. 

 
 
6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENC IA. 
 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos.  

 
Cada uno de los empresarios a que se refiere el párrafo anterior, deberá acreditar su 

capacidad de contratar, según las reglas generales de Derecho. 
 

La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En este 
caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, 
indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una 
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organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante: 

 
1) Copia del Seguro de Responsabilidad Civil contratado por el licitador y último 

recibo pagado. La cobertura mínima será de 100.000 euros por siniestro y se 
extenderá a todo el periodo de garantía ofertado. Se admitirá la presentación de un 
compromiso de la compañía aseguradora de aumentar la cobertura asegurada en el 
caso de que el licitador resultase ser el adjudicatario. 
 

2) Declaración formulada por entidad financiera (Art. 16.2 a) de la Ley Foral 2/2018, 
de Contratos Públicos). 

 
 
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 
 
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante: 
 

1) Relación de los contratos de obras, de características similares a las que son objeto 
de contratación, realizados en los últimos tres años (2016, 2017 y 2018). Deberá 
acreditarse que el P.E.C. objeto de las obras contratadas tiene un importe superior 
al que es objeto de la presente contratación de media anual en los tres años 
reseñados. 

 
Se presumirá que se cumple con este requisito cuando se presente certificado de 

clasificación empresarial Grupo C - Subgrupo 04 y más categoría 1. 
 
 
7ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas por el procedimiento abierto, 
conforme a la LF 2/2018. De contratos públicos, artículo 72. 
 
 
8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

La Memoria Valorada podrá ser consultada en las oficinas del Ayuntamiento de 
Mendigorría. 
 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro del Ayuntamiento 
de Mendigorría (Plaza de los Fueros Nº1, de Mendigorría) o por correo hasta el 2 de julio de 
2019 a las 15 horas.  

 
Las proposiciones se presentarán en sobre o carpeta única, en el que se incluirán 

otros tres sobres, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que 
contendrán la siguiente leyenda y documentos: 
 
 
SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 
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a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 
exigidas para contratar. 

b) Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional en los términos establecidos en el presente Pliego. 

c) Los ofertantes deberán obligatoriamente facilitar una dirección de correo 
electrónico para la realización de notificaciones para el proceso de negociación y 
a efectos de reclamación en materia de contratos públicos. 

 
 
SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. 

 
Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen 

los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9ª del presente Pliego, excepto el de 
la oferta económica. 
 
 
SOBRE Nº 3: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 

 
La proposición económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura 

en el anuncio, será única y en ella se entenderá INCLUIDO el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido vigente en el momento de presentación de la proposición.  

 
Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 

administrativamente. 
 
 La oferta tendrá un plazo de vigencia de CUATRO meses. 
 
 
9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numé-
ricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos 
dos cifras decimales. 

 
 A.- Valor técnico de la Oferta  ……………….…….….…….  Entre 0 y 50 puntos. 
 B.- Oferta Económica  …………………………….……..…..  Entre 0 y 25 puntos. 
 C.- Ampliación del Plazo de Garantía  ……………..………..  Entre 0 y 10 puntos. 
 D.- Criterios sociales…………………………………………. Entre 0 y 10 puntos. 
 E.- Servicio Post-construcción  …………………….………..  Entre 0 y 5 puntos. 
 
 
A.- VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA. De 0 a 50 puntos. 
 

El Valor Técnico de la oferta se evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
conceptos con la puntuación máxima que se indica: 

 
a) Memoria Técnica y programa de obra. 
 
Se valorará con un máximo de 50 puntos. En este apartado se incluirá: 

- Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para 
su ejecución: hasta 8 puntos: 1 punto por cada problema que reconozcan y que 
solucionen. 
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- Planificación y organización de la obra: hasta 8 puntos: presentación de programa y 
plan de ejecución de la obra: 4 puntos; planning: 4 puntos. 

- Documento explicativo y justificativo del plan de obra propuesto (2 puntos), 
incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos 
entre ellos (2 puntos), ubicación en el tiempo (2 puntos) y calendario de trabajo y 
plazos finales expuestos (2 puntos): hasta 8 puntos. 

- Organización de la maquinaria (4 puntos) y mano de obra (4 puntos) dispuesta para 
garantizar el plan de obra, de acuerdo al proceso constructivo previsto: hasta 8 
puntos. 

- Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el 
cumplimiento del plan de trabajo (4 puntos), medidas que se adoptarán para 
limitarlas y márgenes disponibles (4 puntos): hasta 8 puntos. 

- Plazo máximo ofertado para la realización de la obra: hasta 10 puntos: 5 puntos por 
cada 7 días de minoración del plazo de un mes. 

 
Este planning adquirirá carácter contractual y será incorporado a la Documentación de 

Dirección de Obras, de forma que sirva como referencia a la Dirección facultativa para el 
control de los plazos de ejecución de las obras. 

 
Este apartado podrá tener un desarrollo máximo de 20 folios en tamaño A-4. El 

exceso de documentación no se leerá ni puntuará. 
 
 
B.- OFERTA ECONÓMICA. De 0 a 25 puntos. 
 

Se otorgará 1 punto por cada 200 euros de baja. 
 
 
 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. De 0 a 10 pun tos. 
 

Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, asignándose 5 puntos por cada año de 
aumento del plazo de garantía respecto del mínimo de tres años establecido en el pliego, 
resultando por tanto la siguiente puntuación: 

- 3 años de garantía ................  0 puntos. 
- 4 años de garantía ................  2,5 puntos. 
- 5 años de garantía ............... 5,5 puntos. 
- 6 años de garantía ............... 10 puntos. 
 

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante 
la totalidad del periodo ofertado. 
 
 
D.- CRITERIOS SOCIALES 
 

La contratación de trabajadores con discapacidad, siempre que éste sea superior al 3 
por 100, se puntuará con 5 puntos. 

 
El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste sea inferior al 10 

por 100, se puntuará de la siguiente forma: 
1 punto si es inferior al 7,5%. 
2 puntos si es inferior al 5%. 
3 puntos si es inferior al 2,5% 
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La contratación de más del 50% de mujeres en la plantilla se puntuará con 2 puntos. 
 

  
E.- SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. De 0 a 5 puntos. 
 

Incluirá la descripción del servicio post-construcción que el licitador se compromete a 
realizar durante el plazo de garantía ofertado, con indicación de los medios disponibles. 
 

Este apartado podrá tener un desarrollo máximo de 3 folios en tamaño A-4. El exceso 
de documentación no se leerá ni puntuará. 

 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores se produjera empate, éste 

se resolverá mediante sorteo. 
 
 
10ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
La Unidad Gestora ejercerá las funciones que le son propias en el presente 

procedimiento, 
 
En acto interno, la Unidad Gestora procederá a la apertura y análisis de los sobres 

de “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”, calificándola, 
valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional conforme a los criterios 
establecidos en la cláusula 8ª (sobre nº 1)  resolviendo la admisión de los licitadores que 
hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo  de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada o se 
considerase incompleta, se concederá un plazo de entre cinco y diez días para su posible 
subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro del 
Ayuntamiento de Mendigorría en el plazo que se establezca. 

 
Seguidamente, y también en acto interno, la Unidad Gestora procederá a la apertura 

y análisis de los sobres de “Documentación Técnica” de los licitadores admitidos con el fin 
de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el de la oferta económica. 

 
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán 

solicitar aclaraciones complementarias. 
 
Efectuada la valoración, se comunicará a los ofertantes con al menos 72 horas de 

antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del precio ofertado, siempre que no 
se hubiera anunciado ya ese lugar, fecha y hora en el anuncio de licitación. 

 
En el acto público de apertura de los sobres de “Oferta Económica” y con 

anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración 
efectuada por la Administración. 

 
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción respecto del 

precio ofertado en aquéllos casos en que éste venga referido a una fórmula, ecuación o 
similar, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que sólo podrán consistir en la 
solicitud de aclaración de los factores que la integran. 
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Por la Unidad Gestora se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo 
caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente 
Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los 
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 
obtenido. 
 
 
11ª.- ADJUDICACIÓN. 

 
El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, 

adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes, a contar desde el acto de apertura 
pública del precio ofertado, a la proposición que contenga la oferta más ventajosa, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el presente Pliego. 

 
Los licitadores podrán retirar sus proposiciones sin penalidad alguna transcurridos 

tres meses desde el fin del plazo de presentación de proposiciones a partir del día siguiente 
al de la apertura pública de las ofertas sin que el órgano de contratación haya adjudicado el 
contrato. 

 
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la 

licitación. 
 
 
12ª.- APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR  LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA. 

 
En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el 

licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la 
posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica. 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de 
constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

-  Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento 
Nacional de Identidad. 

 
b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del 

licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el 
licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. 

 
c) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que 

se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están 
incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a 
que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos. 
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d) Obligaciones Tributarias: 
- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto 

sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones 
Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 
antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

 
e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el 

sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los 
trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y 
hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 
imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté 
comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

 
f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que 

se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 

participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se 
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 
participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por 
las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

 
h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

 
En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades 

laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de 
la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 
de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro 
obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración 
responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación. 

 
i) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con el Art.7 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
 

13ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LAS OB RAS. 
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El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días, a 
contar desde el día siguiente a la finalización de la suspensión durante diez días desde la remisión de 
la notificación de la adjudicación. 

 
El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar como requisito previo 

e indispensable para la formalización del contrato resguardo acreditativo de haber 
consignado a favor del Ayuntamiento de Mendigorría la garantía para el cumplimiento de 
obligaciones por importe del 4 por 100 del valor estimado del contrato, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 95.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 

hasta el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 
penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato, pudiendo ser objeto de 
incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 
contratista. 

 
La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias 

autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días 
naturales, contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, 

el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con 
abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2 por 100 del importe 
estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios 
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para 
que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades 
previsto en la cláusula 4ª para la demora en la ejecución del contrato. 
 
 
14ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los 
requisitos previstos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
 
 
15ª.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
CONTRATISTA. 
 
15.1.- DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 

El facultativo Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el 
contratista. 

 
El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 

colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos 
ellos la “Dirección de Obra”. 
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El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para 
la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del 

contrato serán comunicadas por escrito al contratista. 
 
 
15.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.. 
 

El Director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el 
contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el 
artículo 106.2. II párrafo LFC. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 
y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 
el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra 
necesarios. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra 
correspondientes. 

• Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a la 
normativa vigente. 

 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal 

cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 
 
 
15.3.- CONTRATISTA. 
 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si 
dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán 
obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 
15.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.  
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Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente 

por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 
• Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de la obra. 

 
En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la titulación 

adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto 
desempeño de sus funciones. 

 
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un 

nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 
 
 
15.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 
 

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración contratante, en un plazo 
de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la 
adjudicación de las obras, su residencia o la de su representante a todos los efectos 
derivados de la ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una 
localidad próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación 
como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad 
de la Administración contratante. 

 
Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su representante 

deberán residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa comunicación a la 
Dirección de la persona que designe para sustituirle. 
 
 
15.6.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

 
El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la recepción de las obras. 
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio 

de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a 
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de un posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el 
Libro indicado. 

 
Efectuada la recepción, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de La Administración, 

si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
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15.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

 
El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 

instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por La 
Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los 
trabajos como en la forma de su ejecución. 

 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la 
empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
 
 
15.8.- DE LOS OPERARIOS.  

 
Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se 

contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el 
título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo 
del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la 
contrata. 

 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, 

siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no 
reúnan las condiciones necesarias. 

 
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente 

para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas 
hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes e 
instrucciones de la Dirección. 

 
Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas 
concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
 
15.9.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. 
 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información 
al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 
 
 
16ª.- INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
16.1.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA. 

 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un 

ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios 
para la mejor definición de las obras. 
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El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a 
la ejecución de las obras. 

 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste último. 
 
 
16.2 APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El plan de seguridad y salud deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

órgano de contratación. 
 
 
16.3 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

 
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, 

en el plazo de un mes, por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a 
llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas 
partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, 
extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes 
interesadas. 

 
Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del 

replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los efectos 
prevenidos en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las 
características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización 
para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a 
cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 

 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo 
Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

 
Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el 
facultativo Director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una 
vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 

diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos 
fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se 
marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de 

Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
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El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido encomendados. 

 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia 
que se requieran. 
 
 
16.4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a las 

obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a 
partir de dicho día el plazo señalado en la Cláusula 4ª del presente Pliego para que se hallen 
totalmente terminados los trabajos. 

 
Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la 

ejecución del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de las obras, el 
Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía 
procedimental correspondiente. 
 
 
17ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

En el plazo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo entre la administración y el contratista. Se extenderá la 
correspondiente acta y comenzará el plazo establecido para la ejecución del contrato.  

 
El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 

instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento 
de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el 
contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

 
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las 
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

 
Las penalidades por incumplimiento de las órdenes dadas por la unidad gestora del 

contrato serán una tercera parte de las penalidades por retrasos en el plazo de ejecución de 
las obras. Tras haber dado un plazo razonable para su cumplimiento, las penalidades se 
aplicarán al retraso en la ejecución de las órdenes. 

 
Se incluye como condición especial de ejecución la exigencia de que al menos 

un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa 
que se requieran para la realización de la inversión recaigan en personas perceptoras 
de renta mínima de inserción (artículo 20. Cláusula social de la Ley Foral 18/2016, de 
13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019). 
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Se incluye esta cláusula que prevé una reserva a fa vor de personas perceptoras de 

Renta Mínima de Inserción (RMI), en los siguientes té rminos: 

Dicha reserva afectará, como mínimo, a la primera, q uinta y novena de las nuevas contra-

taciones a jornada completa que se requieran para l a realización de la inversión. A partir 

de la novena, afectará a la resultante de sumar tre s al número anterior: duodécima, deci-

moquinta, decimoctava, y así sucesivamente. 

Se otorga preferencia a las personas perceptoras de  RMI que, reuniendo los requi-

sitos precisos, residan en el ámbito territorial de  la agencia de empleo correspondiente. 

Se otorga preferencia a las personas perceptoras de  RMI con experiencia en la 

concreta actividad a desarrollar o con formación es pecífica para la misma, cuando se trate 

de puestos que requieran cierta especialización. 

Las solicitudes a que se refiere esta cláusula se t ramitarán a través de la agencia 

de empleo a cuyo ámbito territorial pertenezca el a yuntamiento adjudicador. 

Si, transcurrido un plazo de tres días hábiles desd e la solicitud formulada a la agencia de 

empleo correspondiente, no se obtuviese respuesta, la empresa contratista podrá contra-

tar a la persona que estime oportuna, aun cuando no  sea perceptora de la RMI. 

 
Se incorporan las siguientes obligaciones del contratista adjudicatario: 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud 

en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colecti-

vo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la activi-

dad de la empresa contratista. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste de-

rivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de Seguridad Social. 

 
“La obligación del adjudicatario de cumplir, como mínimo, las condiciones salariales de 

los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones 
requeridas por la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos y sus normas de desarrollo” 

“Entre las consideraciones medioambientales que se incluyen se encuentran: el suminis-
tro de productos a granel o en recipientes reutilizables, la recuperación o reutilización de los 
envases o embalajes, la recogida y reciclado de los desechos o de los productos, a cargo del 
contratista, la eficiencia energética de los productos o servicios, el empleo de medidas de ahorro 
y eficiencia energética, la reducción de gases de efecto invernadero, una gestión más sostenible 
del agua, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, la utilización de productos 
ecológicos, o el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato.” 

“Se incluyen las cláusulas de tipo social siguientes: la contratación de personas con dis-
capacidad, desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato, la subcontratación de centros especiales de empleo o empresas de inser-
ción, la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, medidas 
para prevenir la siniestralidad laboral, la utilización de productos basados en un comercio equita-
tivo y de cercanía, la aplicación de planes de igualdad, la inserción sociolaboral de personas con 
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discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, la reducción del desempleo, en particu-
lar el juvenil el que afecta a las mujeres y el de larga duración, la formación en el lugar de traba-
jo, la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la 
mejora de las condiciones laborales de las personas afectas a la ejecución del contrato, la for-
mación y la protección de la salud y seguridad en el trabajo o la aplicación de criterios éticos y de 
responsabilidad social en la prestación contractual” 

 
Se hacen constar las siguientes advertencias según lo previsto en el artículo 66.3 de la 

Ley Foral 2/2018 de contratos públicos: 
“El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso se-
xual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia 
laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a 
un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condicio-
nes establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de 
aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.” 

“La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en nin-
gún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, 
más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.” 

 
Se establecen las siguientes penalidades por incumplimiento en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 146 de la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos: 
a) Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 

b) Ejecución defectuosa del contrato. 

c) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

d) Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

e) Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los me-
dios personales o materiales incluidos en la oferta. 

f) Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las 
cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

g) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores. 

h) Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

i) En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios a 
la Administración o terceros. 

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato anteriores, se clasifican en este pliego 
como leves a) y b) e i) graves c), d), e), f), g) o muy graves h), en atención al tipo de incum-
plimiento, grado de negligencia del contratista, relevancia económica de los perjuicios deri-
vados del incumplimiento o reincidencia. 

En todo caso, los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
previstas en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos, tienen carácter muy 
grave. 

Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación estableci-
da en los pliegos, con arreglo a la siguiente escala: 

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta 
penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de esta ley 
foral. 
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El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a un contratis-
ta no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades por in-
cumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimien-
to para declarar la prohibición de contratar. 

La penalización por incumplimiento no obstará para que resulte exigible el debido cumpli-
miento de las obligaciones contractuales y normativas.” 

“Cumplimiento de los plazos, que se añaden a la misma cláusula 17ª EJECUCIÓN DEL 
CONTRATRO. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realiza-
ción del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de intimación previa 
de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, aten-
didas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de pena-
lidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudica-
ción. 

Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y este se ofreciera a cumplir sus compromi-
sos, la Administración le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido salvo que el 
contratista hubiera solicitado una menor.” 

 
18ª.- DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
 
18.1.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los 
documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por 
escrito sean dadas por el personal de la Administración contratante, sometiéndose el 
Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación 
vigente confiere a la Administración. 
 
 
18.2.- RIESGO Y VENTURA. 

 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendrá 

derecho a indemnización alguna.  
 
El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 

aumento de los precios fijados en su oferta. 
 
 
18.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estará obligado a 
presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las 
proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de un mes desde la firma 
del Acta de comprobación de Replanteo. 

 
Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el 

Director de Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 
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El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

a) Determinación de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y 
materiales), con expresión de sus rendimientos. 

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión del volumen de éstas. 

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas 
obras u operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de 
ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con 
los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el Director 
facultativo de obra. 

e) Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o 
en un diagrama de espacios tiempos. 

 
El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra 

precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos. 
 
Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el 

plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el 
Director Facultativo de obra. 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual se procederá en la forma señalada para las modificaciones del 
contrato. 
 
 
18.4.- REPLANTEOS DE DETALLE. 
 

El facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal 
modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al 
retraso producido. 
 
 
18.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

 
El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos 
establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos 
términos y detalle. 

 
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo 
el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de obra. En 
este caso, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Administración contratante en el 
plazo de 10 días naturales. 

 
Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 110.1 de Ley 

Foral de Contratos Públicos. 
 
La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la 

ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente 
ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 
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18.6.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO. 

 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 

ejecución de la obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrá derecho a re-
clamación alguna ante la Administración contratante. 
 
 
18.7.- MATERIALES. 

 
El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente 

todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante deberá tener en cuenta las 
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las 
observaciones del Director de obra. 

 
El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea 
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 

comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para 
reclamar ante la Administración contratante. 

 
La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la 
Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

 
Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que 

pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos 
que establezca el facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean 
abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de obra, el 

Contratista podrá disponer libremente de aquellos. 
 
 
18.8.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, 

debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su 
misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 

materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones 
de la Dirección. 
 
 
18.9.- MATERIALES NO EMPLEADOS. 
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La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen 
los trabajos. 
 
 
18.10.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 

 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las 

obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le 
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 

si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de obra. 

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que 

se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de obra de existir vicios ocultos y 
éstos no pudieran ser comprobados. 

 
Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 

puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios. 
 
 
18.11.- CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a 
la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al 
respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. 

 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 

extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción 
imputable al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del 
contrato. 

 
Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 

dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la 
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación 

de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera 
causar. 

 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser 

previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, 
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del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 
los trabajos nocturnos. 
 
 
18.12.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario 

construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente 
terminados, se construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y 
con arreglo a las instrucciones de la Dirección, como si hubieren figurado en los 
documentos del contrato, pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 
ocasionados. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista. 
 
 
18.13.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en 

todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demás 
desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los 
taludes adyacentes. 

 
Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas 

las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de 
obra dañadas se levantarán, en su caso, y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se 
señale en el Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director facultativo. 

 
Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por 
el Director facultativo de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 
así como de los daños y perjuicios que puedan producir. 

 
Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, 

manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las 
disposiciones vigentes que regulan la materia, y por las instrucciones especiales 
complementarias que se dicten por el Director facultativo. 

 
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados, y estarán situados a más 

de trescientos metros (300) de la carretera o de cualquier construcción. 
 
En las voladuras deberá estar presente un miembro de la Dirección de obra y se 

seguirá, en todo caso, las órdenes o instrucciones que dicte cuidando especialmente no poner 
en peligro vidas y propiedades, haciéndose el Contratista responsable de los daños que se 
deriven. 
 
18.14 OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA EN LA  EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
 
 Todos los movimientos de mobiliario serán por cuenta del contratista. 
 
19ª.- RIESGO Y VENTURA. 
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La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, 
quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que 
experimente durante la ejecución del contrato. 

 
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, 

aumento de los precios fijados en su oferta. 
 
 
20ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del 
artículo  de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
 
21ª.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O ME DIOAMBIENTAL 
DEL CONTRATISTA. 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de 

las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

 
El contratista deberá recoger y reciclar los desechos que produzca la obra. 
 
El contratista deberá dar trabajo a desempleados de larga duración, organizar 

actividades de formación para jóvenes y desempleados, adoptar medidas de promoción de la 
igualdad de sexos, medidas de integración de inmigrantes. 
 

Se incluye como condición especial de ejecución la exigencia de que al menos 
un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa 
que se requieran para la realización de la inversión recaigan en personas perceptoras 
de renta mínima de inserción (artículo 20. Cláusula social de la Ley Foral 18/2016, de 
13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019). Se tiene por 
reproducido aquí el contenido de la cláusula social incorporado en la cláusula 17ª. 
 
 
22ª.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 
 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 

 
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 

documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 
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- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. 

financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 
 

- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos. 
 
 
23ª.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 

 
Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 

oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos. 
 
 
24ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y 

ejecución de la contrata tenga por conveniente. 
 
De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederá conforme a lo prevenido 

en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, para la modificación del 
contrato. 

 
En el supuesto de que la modificación implicara la ejecución de obras distintas de 

las inicialmente contratadas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados mediante 
negociación entre la Administración y el contratista. Si no se llegase a acuerdo el contratista 
podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o 
bien desistir de la ejecución de nuevas unidades. El expediente de modificación se tramitará 
de acuerdo con el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018 no pudiendo la modificación superar 
el 50% del precio de adjudicación del contrato. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de la presente cláusula, 

cuando el órgano correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el 
condicionado que rige el contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobación por el órgano de 
contratación, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

 
Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el órgano 

de contratación originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera 
alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.  

 
Se podrán incluir en la liquidación del contrato, aunque no se haya tramitado 

previamente el expediente de modificación las variaciones de las unidades de obra realmente 
efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que no representen 
un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. No obstante, si 
con posterioridad a la producción de estas variaciones fuera necesario la tramitación de un 
expediente de modificación, deberán ser recogidas en el mismo dichas variaciones, sin 
esperar a la liquidación del contrato. 
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25ª.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
 
25.1.- OBJETO DEL ABONO. 

 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra 

que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración 
contratante. 
 
 
25.2.- MEDICIÓN DE LA OBRA. 

 
La Dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el periodo de tiempo anterior. 

 
El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, 

para lo cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de la obra. 
 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 

sido conformados por el Director facultativo de obra y por el representante del Contratista. 
Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el 
Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista. 

 
La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su 

invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se 
extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

 
En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a 

volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el Director de obra, 
quien justificará por escrito el Contratista de valores adoptados. 

 
El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director facultativo de obra 

las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes 
de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
25.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS. 
 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con 
la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
Contratista o su delegado. 

 
A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular. 
 
 
25.4.- RELACIONES VALORADAS. 
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El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de 
obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 
 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 
que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos 
que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra 

en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados 
y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente: 

 
a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de 

obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

 En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de 
ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se 
abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al 
resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las 
unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de 
precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de 
obra. 
 
 Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 
susceptibles de medición) se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos 
justificados. 
 
 Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 
alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, 
o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, 
se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de 
obra, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y plazos 
reglamentarios. 
 

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a 
cuenta sobre su importe. 

 
d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones 

y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser 
expresamente se indique lo contrario en el contrato. 
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 Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 
anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la 
contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo 
así la relación valorada mensual. 
 
 
25.5.- PAGOS AL CONTRATISTA. 

 
Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista las 

correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al Contratista acompañada 
de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 
días naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán 
aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a buena 

cuenta de la medición final y liquidación del contrato. 
 
Las certificaciones mensuales se pagarán al contratista en el plazo de 30 días 

naturales contados desde la expedición de las correspondientes certificaciones de obras. 
 
Las obras se facturarán al Ayuntamiento de Mendigorría. 
 
El contratista tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén incluidas dentro de su 
objeto, siempre que se aseguren mediante la constitución de garantías. 

 
En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (I.V.A.) que será abonado por el Ayuntamiento, figurando expresamente en 
las certificaciones y liquidaciones de obra. 

 
Por otra parte le serán descontados a la contrata sobre el Presupuesto de adjudicación, 

proporcionalmente en cada certificación, las siguientes tasas:  
- Uno por ciento (1%) en concepto de Tasa de Vigilancia de Obras. 

 
 
26ª.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del 
artículo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
 
26.1.- CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase 
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a 
las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de 
los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y 
medio ambiente. 
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26.2.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES. 
 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 
obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato. 

 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 
 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al 

contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación. 
 
 
26.3.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR 
CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

 
Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la 

garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los daños y 
perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla. 
 
 
26.4.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 

• Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 

 
• Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 

documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones 
auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y 
desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

 
• Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 

que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 
• Los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación de las obras. 

 
• Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 
 
26.5.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 
 
El Contratista deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará 
el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro 
de trabajo. 
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de 
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
 
 
27ª.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
27.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo 

contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de las obras 
ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse 
deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del 
trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se 
fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de 
contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes. 

 
Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un 

acto formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a 
contar desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de 
la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado de 
la dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo estima conveniente, de su 
facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervención. 
 
 
27.2.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 
Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de tres años, o el que, 

mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. Durante este plazo, 
el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo 
con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que 
reciba de la Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el 
uso público al que está destinada la obra. 

 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra no reparase los 

desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía 
constituida para el cumplimiento de obligaciones. 
 
 
27.3.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Dentro del plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de garantía, en 
caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará 
una propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su conformidad. 

 
Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su 

conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las 
garantías constituidas. 
 
 
27.4 - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración 
del plazo de garantía. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
28ª.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS 
DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. 

 
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. 
 
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el 

precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que 
hubiesen sido recibidos por la Administración. 
 
 
29.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

 
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los 

documentos que integran el proyecto, se atendrá el Contratista a la resolución del órgano de 
contratación, que será tomada con los asesoramientos pertinentes. 
 
 
30ª.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES. 

 
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-

administrativas, entre el Pliego de prescripciones técnicas particulares y el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente 
Pliego. 
 
 
31ª.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

 
La contratación de los obras objeto del presente Pliego es de naturaleza 

administrativa y se rige por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrán 
interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el 
artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la 
reclamación en materia de contratación pública establecida en el Capítulo VII del Título I de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos 
establecidos en el mismo.  

 
El recurso o reclamación y las medidas cautelares en materia de contratación 

pública pueden interponerse ante el órgano formado por el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Mendigorría, el Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mendigorría y el secretario de la Corporación. 
 
 Los licitadores se encuentran obligados a suministrar bien en la instancia o bien 
junto con la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, una 
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dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios 
telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la 
reclamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la 
licitación o perjudiquen sus expectativas. 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones 
Administrativas ha sido aprobado por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Mendigorría, el 30 de mayo de 2019. 
 
 
 El Secretario: 
 
 
 
 
 
 Fdo: Juan Antonio Echeverría Echarte 
 Secretario interino 

 
 

En cumplimiento de la Normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, 
LOPDyGDD, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a nuestro fichero 
“licitaciones”, con la finalidad de gestionar los servicios y tratamientos de forma adecuada. Así 
mismo, le comunicamos que podrán ser cedidos a terceros en el cumplimiento legal de las bases 
de licitaciones, siendo documentación pública a disposición de las personas legitimadas. Si lo 
desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del 
tratamiento y oposición de sus datos dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRIA. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 D/Dña. .................................……………...................... con DNI .............................. 

y domicilio en ………....…….………….. calle ................................................................, 

actuando en nombre y representación de ............................................................................. 

con NIF ................................... y domicilio en ................................................................... 

calle ............................................................... teléfono......................, enterado del Proyecto y 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la licitación del Contrato de las Obras: 

- “ SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL CONSULTORIO 
MÉDICO DE MENDIGORRÍA ” 

 
 

Se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos 

señalados, en la cantidad de EUROS ……………………………………………………….. 

(incluido 21% de IVA), que representa un ………………. de baja sobre el presupuesto de 

licitación (34.132,37 euros). 

 

 

 En Mendigorría a ……… de ……………………………. de 2019. 

 
 
 
 
 

(lugar, fecha y firma del licitador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MENDIGOR RÍA 


